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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Mission de Maitrise d’(Euvre pour I’étude, la conception et le suivi de
réalisation des travaux de création d’une maison de santé pluridisciplinaire
a VAGNEY

MAPA-SERV -01-2025

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

POUVOIR ADJUDICATEUR
Commune de Vagney — 12 Place Paul Caritey — 88120 VAGNEY - 03.29.24.70.18.
mairie(@vagney.fr
Date et heure limite de réception des offres : 15/07/2025 a 12h00

Quverture de la Mairie

du lundi au vendredi

de 08h30 a 12h00 et de 14h00 a 18h00
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Article Premier : Objet de la consultation

1-1 : Objet du marché

Le projet consiste dans 1’étude, la conception et le suivi des travaux destinés a la création d’une maison de
santé pluridisciplinaire 8 VAGNEY.

L’¢étude devra intégrer les dimensions techniques, économiques et administratives pour mener a bien la
mission de conseil auprés du maitre d’ouvrage dans son objectif de réalisation d’une maison de santé sur les
lieux et selon les préconisations techniques définies au programme d’opération.

La mission porte également, une fois les différentes solutions techniques choisies par le maitre d’ouvrage,
dans la définition du projet, sur la réalisation du programme d’opération, la rédaction des piéces de marchés
de travaux et le suivi du chantier jusqu’a la réception des ouvrages exécutés.

Lieu d’exécution : VAGNEY (88120).

La consultation pour ce marché public est menée selon la procédure adaptée en application de I’article L.
2123-1 du code de la commande publique.

1-2 : Titulaire du marché :

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom de « le Maitre

d’Euvre » sont précisées a I’acte d’engagement.

1-3 — Décomposition en tranche et lot :

Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle correspondant notamment a une
planification et réalisation des travaux sur une période de deux ans maximum.

La décomposition des missions est la suivante :

Code Libellé Tranche

APS/APD | Avant-Projet Sommaire/Avant-Projet Ferme
définitif

PRO Projet (comprenant aide aux dossiers de

subventions et élaboration des dossiers
d’urbanisme)

ACT Assistance a la passation des Contrats de Optionnelle
Travaux

VISA Visa du dossier d’exécution

DET Direction de I’Exécution des Travaux

AOR Assistance aux Opérations de Réception

En cas de non réalisation de la tranche optionnelle, I’entreprise ne pourra prétendre & aucune indemnisation.

1-4 : Sous-traitance :

Le Maitre d’(Euvre peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants et de I’agrément de leurs conditions de paiement par le Maitre
d’Ouvrage en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Les conditions de 1’exercice de cette sous-traitance sont définies a 1’article 3.6 du CCAG-PL

1-5 : Catégories d’ouvrages et nature des travaux :

Les opérations a réaliser appartiennent a la catégorie « construction d’infrastructures et de batiments ».
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1-6 : Contenu des éléments de mission :

La mission de Maitrise d’(Euvre est établie conformément a :

» Laloi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la Maitrise d’Ouvrage publique et ses rapports avec la
Maitrise d’(Euvre privée,

» Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de Maitrise d’(Euvre confiées par
des Maitres d’Ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

» L’annexe II de I’arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
¢léments de mission de Maitrise d’(Euvre confiés par des Maitres d’Ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre assistera par ailleurs la Commune au montage des dossiers de subvention aupres de tout
financeur possible des projets de travaux a 1’étude et dument validés par le maitre d’ouvrage.

Dans son offre, dés la phase de consultation ou en cours de mission, le Maitre d’(Euvre peut choisir
d’intégrer la réalisation d’études complémentaires qu’il jugerait nécessaires a la réalisation de 1’objectif de
la mission. Ces prestations seront alors proposées en Prestations Supplémentaires Eventuelles et devront étre
validées par le Maitre d’Ouvrage.

1-7 : Conduite d’opération :

La conduite d’opération sera assurée par le Maitre d’Ouvrage lui-méme.

1-8 : Mode de dévolution des travaux :

La dévolution des travaux pourra étre prévue par marché en lots et tranches qui seront proposés par le
Maitre d’(Euvre et validés par le Maitre d’Ouvrage.

1-9 : Coordonnateur SPS et controle technique :

Le Coordonnateur SPS et le contrdle technique seront désignés par le Maitre d’Ouvrage apres procédure de
publicité et mise en concurrence menée par le maitre d’ceuvre.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

2-1: Piéces particulieres

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

I’acte d’engagement (AE) et ses annexes

le reglement de consultation (RC)

le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

le programme d’opération (PO) et le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
I’ensemble des éléments du DCE (annexes) qui sont fournis au format électronique.

YVVVYVYY

2-2 : Piéces générales

» Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI),

» Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de Maitrise d’(Euvre confiées par
des Maitres d’Ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

» L’annexe II de I’arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des
¢léments de mission de Maitrise d’(Euvre confiés par des Maitres d’Ouvrage publics a des
prestataires de droit privé

» Le cahier des clauses administratives générales (CCAQG) travaux

» Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.
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2-3 : Pieces supplémentaires

Sont a disposition du Maitre d’(Euvre dans le cadre de sa mission sans tenir lieu de pi¢ces obligatoires les
documents suivants :

-Plan sommaire de localisation et d’implantation.

| Article 3: T.V.A. :

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

| Article 4 : Forfait de rémunération :

4-1 : Modalités de fixation du forfait de rémunération :

La tranche ferme fait I’objet d’un forfait définitif calculé sur la base du premier estimatif tel que précisé a
I’ Acte d’Engagement.

La tranche optionnelle fait I’objet d’un forfait provisoire, établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du Maitre d’(Euvre, et calculé sur la base du montant des travaux tel que fourni lors de la
tranche ferme et selon le pourcentage défini a I’ Acte d’Engagement au sein de ladite tranche optionnelle.

4-2 : Passage au forfait définitif pour la tranche optionnelle :

Si la tranche optionnelle est confiée au Maitre d’(Euvre, la rémunération provisoire deviendra définitive lors
de l'acceptation par le Maitre d'Ouvrage du PRO et de l'engagement du Maitre d’(Euvre sur l'estimation
prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir que dans le cas
ou la rémunération est calculée au pourcentage, la formule suivante sera appliquée :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du colt prévisionnel des travaux x taux de
rémunération de la tranche optionnelle

L’estimation définitive est appréciée au niveau de 1’¢lément de mission PRO validé par le Maitre
d’Ouvrage.

» L'incidence éventuelle, sur les prestations de Maitrise d’(Euvre, de 1'évolution des éléments portés a
la connaissance du Maitre d’(Euvre, qui ont servi a établir le forfait provisoire de rémunération, est
prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

4-3 : Dispositions diverses :

Ces forfaits sont exclusifs de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le Maitre d’(Buvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I’opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo, c¢’est-a-
dire au mois de remise des offres tel que défini au Réglement de Consultation.

Article 5 : Prix :

5-1 : Forme du prix :

Le prix est révisable. La révision intervient tous les trois mois a compter de la date de notification du
marché.

5-2 : Mois d’établissement du prix du marché :
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Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0 études)
fix¢é par le Reéglement de Consultation et I’ Acte d’Engagement, c’est-a-dire le mois de remise des offres.

5-3 : Révision du prix :

Le prix sera révisé entre le mois d’établissement du prix initial (¢’est-a-dire le mois de remise des offres) et
la date d’exécution des prestations (c’est-a-dire le mois auquel chaque élément de mission est remis par le
Maitre d’(Euvre au Maitre d’Ouvrage pour présentation et validation).

Le coefficient de révision C, donnée par la formule :
C=0,125+ 0,875 Im/Io

dans laquelle Im et Io sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois m0 (mois
d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est déterminé comme suit: index du mois au cours duquel 1'acompte ou 1'élément de mission est
facturable.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le Maitre d'Ouvrage doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le Maitre d'Ouvrage procedera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

L’index de référence de la présente clause de révision est I’index « ingénierie ING » de référence 100 en
janvier 1973, ou tout index venant a le remplacer.

Article 6 : Réglement des comptes du titulaire :

6-1 : Les avances :

6-1-1 : Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’engagement, si le montant initial du
marché est supérieur a 50 000 € H.T. et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a 12 mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 1’avance est égale a 5% d’une
somme ¢égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation des prix.

Le remboursement de 1’avance est effectué¢ lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 65% du montant initial du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire au titre
d’acompte ou de solde. Il doit, en tout état de cause, étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées
au titre du marché public.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement, etc.) que celles
applicables au titulaire du marché en application des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande
publique.

6-1-2 : Garanties financieres des avances :

Le versement de I’avance forfaitaire est subordonné a la constitution d’une garantie a premiére demande
¢gale au montant de 1’avance consentie ou d’une caution solidaire.
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6-2 : Acomptes :

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 1’objet d’acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

6-2-1 : pour [’établissement des documents d’études :

Les prestations incluses dans les éléments APS, APD, PRO ne peuvent faire 1’objet d’un réglement qu’apres
achévement total de chaque ¢lément et réception par le Maitre d’Ouvrage (ou réception tacite) telle que
précisées a I’article 7.2.3 du CCAP (réception documents / délais).

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant I’achévement, dans le cas ou leur délai d’exécution est
important et que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’exceéde pas trois mois (article 11.2 du CCAG-
PI). Dans ce cas, I’état périodique, établi par le Maitre d’(Euvre comporte le compte-rendu d’avancement de
I’étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement d’exécution ; ce pourcentage, apres
accord du Maitre d’Ouvrage, sert de base au calcul du montant de I’acompte correspondant.

6-2-2 : Pour [’exécution des prestations ACT :

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manicre suivante :
e Apres réception du dossier de consultation des entreprises : 50%
e Apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre d’Ouvrage de (ou des)
offres des entreprises : 50%

6-2-3 : Pour [’exécution du VISA

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manicre suivante :
e Sur production d’'un document récapitulant 1’ensemble des études, plans d’exécution, plans de
synthése a remettre par les entreprises qui sont présentées au visa du Maitre d’Euvre : 50%,
e Sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution et
plans de synthése ont été visés par le Maitre d’(Euvre, accompagné des justificatifs nécessaires :
50%

6-2-4 : Pour [’exécution des prestations de controles d’exéecution : (DET et AOR)

Sur la base du montant estimé des travaux de la tranche considérée validée a la phase PRO :

» Elément DET (Direction des Travaux)
Les prestations incluses dans I’é1ément de mission DET sont réglées comme suit :
e En fonction de I’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au
montant des travaux effectués depuis le début : 80%
e A la date de I’accusé de réception, par le Maitre d’Ouvrage du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 20%

> Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait

achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
e A I’issue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par le
Maitre d’Ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 40%
e A laremise du dossier des ouvrages exécutés comprenant notamment les plan de récolement
du réseau d’assainissement : 20%
e A l’achévement des levées de réserves : 40%

6-2-5 : Remunération des éléments :
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Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Les pourcentages de chaque ¢lément de mission seront précisés par chaque candidat dans 1’acte
d’engagement.

6-2-6 : Montant de ['acompte :

Le réglement des sommes dues au Maitre d’(Euvre fait I’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée a D’article 6-2 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un état périodique dans les conditions ci-apres
définies :

» Etat périodique :
L’¢état périodique, établi par le Maitre d’(Euvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
L’¢état périodique sert de base a 1’établissement par le Maitre d’(Euvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

» Projet de décompte périodique :
Pour I’application de I’article 11 du CCAG-PIL, le Maitre d’(Euvre envoie au Maitre d’Ouvrage, par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté, son projet de
décompte périodique.

» Décompte périodique :
Le décompte périodique établi par le Maitre d’Ouvrage correspond au montant des sommes dues du début
du marché a I’expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA, il
est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement : 1’évaluation du montant,
en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées ;

» Acompte périodique :
Le montant de I’acompte périodique a verser au Maitre d’Euvre est déterminé par le Maitre d’Ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

e Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

e [’incidence de la révision des prix appliquée conformément a 1’article 5 du présent CCAP
sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et la période
précédente ;

e L’incidence de la TVA,

e Le montant total de ’acompte a verser, ce montant étant le récapitulatif des montants ci-
dessus augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus au Maitre d’(Euvre.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au Maitre d’Euvre 1’état d’acompte ; s’il modifie le projet du Maitre d’(Euvre,
il joint le décompte modifié.

6-3 : Solde :

Apres constatation de 1’achévement de sa mission dans les conditions prévues dans le présent CCAP, le
Maitre d’(Euvre adresse au Maitre d’Ouvrage une demande de paiement de solde sous forme d’un projet de
décompte final.

6-3-1 : Décompte final :
Le décompte final établi par le Maitre d’Ouvrage comprend :
- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus,
- la pénalité éventuelle pour dépassement de seuil de tolérance sur le cotlit qui résulte des contrats de
travaux passés par le Maitre d’Ouvrage, telle que définie a 1’article 10-6 du présent CCAP ;
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- les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au Maitre d’(Euvre en application du présent
marché (retard dans la remise des éléments de mission, retard pris dans le cadre des travaux pour des
causes autres qu’extérieures ou météorologiques) ;

- la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I’exécution de I’ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au forfait diminué des éventuelles pénalités.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6-3-2 : Décompte général — état du solde :
Le Maitre d’Ouvrage établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final ci-dessus,
- le récapitulatif du montant des acomptes arrétés par le Maitre d’Ouvrage,
- le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;
- I’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,
- D’incidence de la TVA,
- I’état du solde a verser par le titulaire ce montant étant le récapitulatif des postes précédents,
- le récapitulatif des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; ce récapitulatif constitue le montant
du décompte général.

Le Maitre d’Ouvrage notifie au Maitre d’(Euvre le décompte général et 1’état du solde. Le décompte général
devient définitif dés I’acceptation par le Maitre d’(Euvre.

6-4 : Mode de réglement :

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans
un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes par mandat administratif.

En cas de dépassement du délai contractuel, des intéréts moratoires seront appliqués.

Article 7 : Délais — pénalités en phase « Etudes » :

7-1 : Etablissement des documents :
7-1-1 : Délais :

Les délais d’établissement des documents des éléments APS, APD, PRO sont fixés dans 1’acte
d’engagement. Le point de départ est la date de I’accusé de réception par le Maitre d’(Euvre de 1’ordre de
service de démarrage de I’¢élément de mission.

Pour les autres ¢léments de mission ou parties de mission, les délais fixés sont les suivants :

Document Délais maximum envisagés (jours)

DCE 21
Rapport d’analyse des offres 15
Dossier marché 7
VISA des plans d’EXE 10
Certificats de paiement 10
Décomptes général et définitif 15
DOE 21
En cas de nouvel appel d’offre suite a résultat 30
infructueux, nouveau PRO et nouveau DCE
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Le point de départ de ces délais est la date de réception de ’ordre de démarrer 1’élément ou partie de
mission précisé par ordre de service.

7-1-2 : Pénalités pour retard :

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études, le Maitre d’(Euvre subit sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant de 1’¢lément de mission :

Code Pénalité
APS 1/1000
APD 1/1000
PRO 1/1000
ACT 1/1000
DCE 1/1000
VISA 1/1000
DOE 1/1000

Le montant de ces pénalités peuvent-étre déduites des honoraires demandés par le Maitre d’(Euvre a
I’occasion de chaque acompte périodique ou du décompte final ou global.

7-2 : Réception des documents d’étude :

7-2-1 : Présentation des documents :

Par dérogation a I’article 26 du CCAG-PI, le Maitre d’(Euvre est dispensé¢ d’aviser par écrit le Maitre
d’Ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

7-2-2 : Nombre d’exemplaires :

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’(Euvre au Maitre d’Ouvrage pour vérification et
réception. Le CCTP précise pour chaque document le nombre d’exemplaires a fournir. Le Maitre d’Ouvrage
se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de 1’opération envisagée.

7-2-3 : Délais :
Application de I’article 27 du CCAG-PIL

Article 8 : Délais — pénalités en phase « travaux » :

8-1: Vérification des décomptes mensuels des entrepreneurs :

Au cours des travaux, le Maitre d’(Euvre doit procéder conformément a ’article 13 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par 1’entrepreneur et qui
lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’Euvre détermine, dans les conditions définies a 1’article 13.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux, le montant de ’acompte mensuel a régler a 1’entrepreneur. Il transmet au Maitre d’Ouvrage en
vue du mandatement 1’état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I’entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I’entrepreneur a ét¢ modifié.

8-1-1 : Délai de vérification :

Le délai de vérification par le Maitre d’(Euvre du projet de décompte mensuel de I’entrepreneur est fixé a 10
jours a compter de la date de 1’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8-1-2 : Pénalités pour retard :
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Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’(Euvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/50 du montant, en prix de base hors TVA, de
la phase DET.

8-2 : Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs :

A P’issue des travaux, le Maitre d’(Euvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I’entrepreneur conformément a ’article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisseé.

8-2-1 : Délai de vérification :

Le délai de vérification par le Maitre d’(Euvre du projet de décompte mensuel de I’entrepreneur est fixé a 10
jours a compter de la date de I’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

8-2-2 : Pénalités pour retard :

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’(Euvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/50 du montant, en prix de base hors TVA, de
la phase DET.

Si le Maitre d’(Euvre n’a pas transmis au Maitre d’Ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus
dans les délais prescrits, le Maitre d’Ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.

A Texpiration de ce délai, le Maitre d’Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
Maitre d’Euvre défaillant.

8-3 : Instruction des mémoires de réclamation :

8-3-1 : Délai d’instruction :

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours a compter de la date de réception par le
Maitre d’(Euvre du mémoire de réclamation.

8-3-2 : Pénalités pour retard :

En cas de retard dans I’instruction du mémoire de réclamation, le Maitre d’(Euvre encourt sur ses créances,
des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/20 du
montant, en prix de base hors TVA, de la phase DET.

Article 9 : Exécution de la mission de Maitrise d’(Euvre jusqu’a la passation des marchés de travaux :

9-1 : Coiit prévisionnel des travaux :
Le colit prévisionnel provisoire des travaux est précisé dans I’ Acte d’Engagement.

L’exécution des études d’esquisse, puis d’ Avant-Projet et Projet permettra au Maitre d’(Euvre de s’engager
sur un coft prévisionnel de réalisation des travaux.

Apres réception du Projet (PRO) par le Maitre d’Ouvrage, et s’il est donné suite a la tranche optionelle, un
avenant fixe le montant du colt prévisionnel des travaux que le Maitre d’(Euvre s’engage a respecter sous
réserve des sanctions prévues a I’article 9-5 ci-apres.

9-2 : Conditions économiques d’établissement :

Le coit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo
Etudes) fixé au mois de réception des offres.

9-3 : Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux :
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Le colit prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5,00 %.

9-4 : Seuil de tolérance :

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fix¢é a ’article 9.

L’avancement des études permet au Maitre d’(Euvre lors de 1’établissement des prestations de chaque
¢lément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux le Maitre d’(Euvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre d’Ouvrage le lui demande.

9-5 : Coiit de référence des travaux :

Lorsque le Maitre d’Ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le Maitre d’Euvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte des consultations tous lots
confondus (cotit de référence).

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres admises par un coefficient de réajustement égal au
rapport de I’'index ING (ingénierie) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois
Mo des études du marché de Maitrise d’(Euvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’Ouvrage peut déclarer 1’appel d’offres
infructueux.

Le Maitre d’Ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’(Euvre a 1’obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’(Euvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’(Euvre doit
¢tablir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de 1’accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre d’Ouvrage de lancer une nouvelle procédure
d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

Article 10 : Exécution de la mission de Maitrise d’(Euvre aprés la passation des marchés de travaux :

10-1 : Coiit de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est le colit qui résulte des contrats de travaux passés par le Maitre
d’Ouvrage pour la réalisation du projet. Il est €gal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du cotit de réalisation des travaux que le Maitre d’(Euvre s’engage a respecter.
Le Maitre d’Euvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet tel que défini dans le
programme de travaux et le CCTP ainsi que les comptes-rendus de réunion avec le Maitre d’Ouvrage
précisant ou modifiant la nature des besoins.

10-2 : Conditions économiques d’établissement :
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Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de 1I’(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

10-3 : Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux :

Le cott de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5,00%.

10-4 : Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux :

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fix¢é a I’article 10-3.

10-5 : Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté¢ déterminé par le Maitre d’Ouvrage aprés achévement de 1’opération concernée est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants,
commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de 1’opération concernée et hors révision des prix.

10-6 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance :

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini aux articles 10-3 et 10-4, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colit constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fix¢é a D’article 2 de I’acte d’engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération et des
¢léments postérieurs a I’attribution des marchés de travaux.

10-7 : Mesures conservatoires :

Si en cours d’exécution de travaux, le colit de réalisation de 1’opération concernée augmenté du coit des
travaux non prévus par le Maitre d’(Euvre pour répondre au besoin défini (selon 1’article 10-1 précité et hors
travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a DI’article 10-4, des retenues intermédiaires
peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre d’Ouvrage par fractions réparties sur les décomptes
correspondants aux €léments de mission précédemment cités.

10-8 : Ordres de service :

Dans le cadre de 1’¢lément de mission « Direction de I’exécution des travaux » (DET), le Maitre d’Euvre
est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du (ou des) entrepreneur(s).
Les ordres de services doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I’entrepreneur dans un délai
de quinze (15) jours dans les conditions précisées a I’article 2.5 du CCAG Travaux.
La carence constatée du Maitre d’(Euvre dans la notification des ordres de services I’expose a I’application
d’une pénalité dont le taux, par jour de retard — compris entre la date ou 1’ordre de service aurait da étre
délivré et celle ou il I’a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés — est fixée a 1/20 du montant
de la phase DET.
Cependant, en aucun cas, le Maitre d’(Euvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

¢ a la notification de la date de commencement des travaux,

e au passage a I’exécution d’une tranche optionnelle,

¢ 3 la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou des travaux non prévus,

sans avoir recueilli au préalable I’accord du Maitre d’Ouvrage.

Les ordres de service doivent faire I’objet d’une copie adressée au Maitre d’Ouvrage.

10-9 : Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail :

Conformément a I’article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation
en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur
le chantier.
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10-10 : Suivi de I’exécution des travaux :

Conformément aux dispositions de 1’article 1-5 du présent CCAP, la direction de I’exécution des travaux
incombe au Maitre d’(Euvre qui est I'unique responsable du contrdle de I’exécution des ouvrages et qui est
I’unique interlocuteurs des entrepreneurs.

10-11 : Utilisation des résultats :

L’option retenue concernant I’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maitre d’Ouvrage
et du Maitre d’(Euvre en la matiére et ’option A telle que définie au CCAG-PL

Si les prestations ou les résultats du marché constituent des ceuvres originales, son titulaire concéde au
Maitre d’Ouvrage les droits d’utilisation, de reproduction, de représentation et d’adaptation desdites ceuvres
pour la durée de 1’¢étude, de la construction et de ’utilisation des ouvrages objet du présent marché et ce, a
compter de la notification du marché. Cette concession vaut sur le territoire du Maitre d’Ouvrage pour
assurer les objectifs de ce marché, notamment de son programme fonctionnel.

10-12 : Arrét de ’exécution de la prestation :

Conformément a I’article 20 du CCAG-PI, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission tels que définis a
I’article 1-5 du présent CCAP.

10-13 : Achévement de la mission :

La mission du Maitre d’(Euvre s’acheve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement » ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période. Dans cette hypothése, I’achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

L’achévement de la mission fera I’objet d’une décision établie sur demande du Maitre d’Euvre, par le
Maitre d’Ouvrage, dans les conditions de ’article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

10-14 : Travaux modificatifs ou supplémentaires :

a) Définition :

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font 1’objet d’une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
Maitre d’(Euvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo « Travaux ».

Ces modifications sont classées par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’(Euvre dans 1’une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modification dans la consistance ou le colt du projet demandés par le Maitre d’Ouvrage ou
s’imposant a lui.

L’incidence financiére de ces modifications n’est pas prise en compte dans le colt total définitif des travaux.
Le Maitre d’Buvre estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur la rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le Maitre d’(Euvre en cours
d’exécution par suite d’imprévisions, d’imprécisions ou d’adaptation dans ses études ou d’erreurs dans la
conduite des travaux.

L’incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du Maitre d’Euvre.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le colt total définitif des travaux
définis a I’article 10-1 ci-dessus.
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b) Modalités d’acceptation :

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le Maitre d’(Euvre, sont
soumises a décision du pouvoir adjudicateur.

Les décisions du pouvoir adjudicateur relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur
la fiche de travaux modificatifs rédigée par le Maitre d’(Euvre.

Dans le cas ou le colit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I’estimation du
Maitre d’(Euvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision du
pouvoir adjudicateur.

Article 11 : Résiliation du marché — Clauses diverses :

11-1 : Résiliation du marché :

11-1-1 : Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ (Euvre ou cas particuliers :

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 37 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :
Si le présent marché est résili¢ dans I’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le Maitre d’(Euvre et acceptées par le Maitre d’Ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10%.

Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces, a 1’incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du CCAG-PI),
ou a tout autre événement de force majeure, les prestations sont réglées sans abattement.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2141-1 et
suivants et L. 2143-1 et suivants du code de la commande publique ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travalil, il
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra une
indemnité de résiliation calculée en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué¢ du montant
hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage égal a 5%.

En cas de résiliation pour faute du titulaire, la décision de résiliation ne pourra intervenir qu’apres I’envoi au
titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’'une mise en demeure lui enjoignant de se
conformer a ses obligations contractuelles, restée sans effet pendant 15 jours a compter de sa date de
réception. La notification vaut information de la sanction envisagée et invitation du titulaire a présenter ses
observations dans un délai de 15 jours. La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision
correspondante ou, a défaut, a la date de notification de cette décision. Le titulaire ne pourra prétendre a
aucune indemnité et pourra se voir réclamer des dommages-intéréts en raison de ses manquements
contractuels. La décision de résiliation peut prévoir qu’il sera pourvu a I’exécution des prestations, objet du
marché, aux frais et risques du titulaire. Dans cette hypothése, le titulaire n’est pas admis a prendre part,
directement ou indirectement, a 1’exécution des prestations réalisées a ses frais et risques. L’augmentation
des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I’exécution des prestations aux frais et risques du
titulaire, est a la charge de ce dernier. La diminution éventuelle des dépenses ne lui profite pas.

11-2 : Clauses diverses :

11-2-1 : Conduites des prestations dans un groupement :

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I’article 3.4 du
CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et les autres
cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une
situation prévue a ces articles.

11-2-2 : Saisie-attribution :
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Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements aupres duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef de marché et de I’un des cotraitants
retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché 1’intégralit¢ de la somme pour
attribution au créancier saisissant.

11-2-3 : Assurances :

Le Maitre d’(Euvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants
du Code civil, notamment une assurance de responsabilité décennale.

Le Maitre d’(Euvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 1’importance de
I’opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le Maitre d’Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I’appui de son projet de décompte final.

11-2-4 : Reglement des litiges :

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la maticre.
5, place de la Carricre

CO n°20038

54036 NANCY Cedex

Tél : 03.83.17.43.43 / Fax : 03.83.17.43.50

| Article 12 : Dérogations au CCAG-PI

Art. 26 dans le 7-2-1 dans le CCAP

| ACCEPTATION DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Fait en un exemplaire original,

Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le Maitre d’(Euvre (signature et cachet de I’entreprise)
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