Maitrise d'ouvrage et maitrise d’ceuvre

COMMUNE de VAGNEY (VOSGES)
Hoétel de Ville — 12 place Caritey — 88120 VAGNEY

Tél. 03.29.24.70.18

Réfection des toitures des stades municipaux et des facades des
écoles a VAGNEY

Référence du Marché : MAPA-TRAV-01bis-2017 — Lot n°1 Désamiantage

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.AP.)

**k*k

Maitrise d'Ouvrage : Commune de VAGNEY.

Maitrise d’CEuvre : Commune de VAGNEY.

Objet du marché : Réfection des toitures des stades municipaux et des facades des écoles
de VAGNEY - Lot n°1 Désamiantage.

Type de marché : Marché a lots multiples en procédure adaptée.

ARTICLE 1° — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — emplacement des travaux :

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent les lots de marché relatifs aux travaux de réfection des toitures des deux stades
municipaux et des fagcades des écoles de VAGNEY tel qu’exposé ci-dessous :

Stade des Viaux — Place de la Libération — 88120 VAGNEY (toiture) ;
Stade Zeller — Route de Pubas — 88120 BASSE-SUR-LE-RUPT (toiture) ;
Ecole maternelle du centre — 4 rue des écoles — 88120 VAGNEY (facade) ;
Ecole perce-neige — 22 rue René Demangeon — 88120 VAGNEY (fagade).

Nomenclatures CPV :

45262660-5 Travaux de désamiantage
45261900-3 Réparation et entretien de toiture.
45261910-6 Réparation de toiture.
45261920-9 Entretien de toiture.

Les travaux consistent :
¢ en la pose d'un échafaudage et des protections en bord de toiture,
au démontage et a I'évacuation des matériaux obsolétes,
au désamiantage,
a la fourniture et la pose de couverture en bac acier pour les stades,
et a la pose de bardage fibro ciment sur les facades des écoles avec ses sujétions.

La présente consultation, suite a désistement de I’entreprise titulaire du marché,
concerne uniguement le lot n°1. Le lot n°2 est déja attribué et ne fait I’objet d’aucune
nouvelle consultation.

1.2 Consistance du marché :
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application de
l'article 42 de I'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et de
I'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

La description des ouvrages, leurs spécifications techniques, et la définition technique du
besoin, sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Aucune variante obligatoire n’est a chiffrer.
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Le présent marché n’est décomposé ni en phases, ni en tranches.

Il est composeé de 2 lots ainsi qu'il suit :
e Lotn°l: Désamiantage ;
e Lot n°2: Réfection de toiture en bac acier pour les stades et de facades en bardage
fibro ciment pour les écoles maternelle et primaire du centre.

La présente consultation, suite a désistement de I’entreprise titulaire du marché,
concerne uniguement le lot n°1. Le lot n°2 est déja attribué et ne fait I’'objet d’aucune
nouvelle consultation.

1.3 Pilotage des travaux :

La maitrise d'ceuvre est interne, c’est-a-dire directement assurée par les services techniques
municipaux de la Commune de VAGNEY.

Les travaux concernés sont soumis a [I'obligation de contréle technique en tant
gu’Etablissement Recevant du Public (ERP) en application de l'article R. 111-38 du code de
la construction et de I'habitation.

Le bureau de contrble chargé de la vérification sera choisi par le Maitre d’Ouvrage aprés
mise en concurrence.

Les travaux seront soumis a une coordination Sécurité et Protection de la Santé dans la
mesure ou ils feront intervenir plusieurs entreprises sur le chantier. Le bureau chargé de
cette mission sera choisi par le Maitre d’Ouvrage aprés mise en concurrence.

ARTICLE 2 — RELATIONS AVEC LE POUVOIR ADJUDICATEUR

2.1 Formes des notifications et informations :

Modalités de notification des informations émanant du pouvoir adjudicateur : par courrier par
voie postale ou par courrier électronique.

Modalités de notification des Ordres de Service par courrier par voie postale, avec accusé de
réception en matiére de gestion de planning.

2.2 Représentant du pouvoir adjudicateur :
Le représentant du pouvoir adjudicateur assurant le suivi de ce marché et entérinant les
décisions y afférentes est Monsieur Didier HOUOT, Maire de VAGNEY ou, a défaut,

Monsieur Yannick PIQUEE, maire-adjoint délégué aux travaux.

ARTICLE 3 — AVENANT ET/OU MARCHES COMPLEMENTAIRES

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur en application de larticle 139 du décret n°® 2016-360 du
25 mars 2016 sur les marchés publics en cas d’adaptation des travaux a entreprendre pour
répondre au besoin initial, dans le respect des seuils légaux applicables.

Le titulaire ne pourra solliciter un paiement dépassant le montant initial des travaux prévu a
I'acte d’'engagement que sur la base d'un avenant.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation en cas de moins value.

ARTICLE 4 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
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Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

-I'acte d’engagement (AE) ;

-le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

-le présent réglement de consultation (RC) ;

-le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

-le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

-les extraits de plans de I'ouvrage et photos de I'existant figurant aux annexes n°l, n°2 et
n°3.

Les documents généraux applicables au présent marché sont :

1. L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret
d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux —
(C.C.A.G —travaux) arrété du 08 septembre 2009

3. Le Décret n°94-2215 du 26 décembre 1994

L'ordonnance, le décret et le C.C.A.G. définis ci-dessus, non joints au dossier, sont réputés
comme connus des fournisseurs. Ces documents peuvent étre retirés au siége du Journal
Officiel 26 rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15 ou consultés sur Légifrance.

ARTICLE 5 — PRIX = VARIATION DANS LES PRIX — DELAI DE PAIEMENT = TVA

5.1. Les offres devront étre présentées en EURO (€). Les travaux objet du présent
marché sont réglés par application des prix unitaires aux quantités réellement
exécutées en référence au Détail Quantitatif Estimatif. Les prix incluent 'ensemble
des taxes, charges et frais de livraison.

5.2. Le prix du marché est hors TVA, et est établi en tenant compte de I'ensemble
des codts engendrés par la satisfaction du besoin et recensés par le titulaire tels que,
notamment : temps de main d’ceuvre, fournitures, matériel, etc ... .

5.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix
global forfaitaire stipulé a l'article 2.1. de l'acte d'engagement.

5.4. Délai de paiement : Le maitre d'ouvrage s'engage a respecter le délai maximum
de 30 jours a compter de la réception de la facture. Passé ce délai, le titulaire
bénéficiera d'intéréts moratoires calculés sur la base du taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires

ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.5. Paiement mensuel : Avant la fin de chaque mois, le titulaire peut remettre sa
demande de paiement mensuelle a la Commune, sous la forme d'un projet de
décompte, établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I'exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi a partir des prix
initiaux du marché, sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Lorsque des
réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent a
chaque projet de décompte mensuel concerné. Ce projet de décompte mensuel
comprend les différentes parties suivantes :

e Travaux et autres prestations du marché ;

e Remboursement des débours incombant au maitre de 'ouvrage dont I'entrepreneur a
fait 'avance, le cas échéant.

Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables. Ce projet constitue la
demande de paiement, qui doit-étre datée et mentionner les références du marché.
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5.6. Décompte final : Aprés I'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de
décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au
dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier. Ce projet est la
demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes
auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniéere
individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de
membres a payer séparément, a concurrence du montant di a chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui
lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de
la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce
sous-traitant.

5.7. Actualisation des prix : Les prix sont fermes. lls pourront toutefois étre actualisés
s'il s'écoule un délai de 3 mois entre la date d'établissement du prix figurant dans le
marché et la date de début d'exécution des prestations attestées au vu du planning
d'exécution joint a l'ordre de service de démarrage des travaux en application de
I'article 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date de début d'exécution des prestations. Elle est
effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
suivante :

Cn = (Id - 3)/lo

Dans laquelle :

Cn: Coefficient d'actualisation

| : Index de référence : voir ci-dessous

Id —3 Valeur de lindex au mois d — 3 soit 3 mois avant l'ordre de service de
démarrage de la période de préparation du chantier

lo: Valeur de l'index prise au mois zéro soit le mois de I'offre

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation du prix des
travaux est le suivant : Index Travaux Publics - TPO1 - Index général tous travaux -
Base 2010.

5.8. Application de la TVA : Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte
pour solde sont calculés en appliqguant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

5.9. Modalités de reglement des acomptes et présentation des demandes de
paiement

Le titulaire du marché présentera sa facture apres réalisation des travaux. La facture
sera présentée en 3 exemplaires originaux pour un seul numéro de marché et devra
comporter les éléments suivants :
e le nom ou la raison sociale du créancier ;
e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des
métiers ;
e e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
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le RIB s’il n’est pas communiqué a part ;

le numéro et l'intitulé du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

le numéro de lot ;

la désignation de 'organisme débiteur ;

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)

accompagné du calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base de

ce relevé ;

e ['état des prix forfaitaires ;

¢ le montant hors taxe des travaux exécuteés ;

e le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix le cas
échéant ;

¢ le montant éventuel des primes ;

e le remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont
I'entrepreneur a fait 'avance, le cas échéant ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutes ;

e |e montant total TTC des travaux exécuteés ;

¢ la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chague opérateur économique, le
montant des travaux effectués par 'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant,

leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les

variations de prix établies HT et TTC.

Et devra parvenir a 'adresse suivante :

Mairie de VAGNEY - Service Comptabilité
12 place Caritey
88120 VAGNEY
mairie.compta@vagney.fr

Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire,
précisé sur I'acte d’engagement. lls s’effectueront dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception de la facture.

5.10. Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance, annexée au marché, précise tous les éléments de l'article
134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et indique, en outre,
pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;
o Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du
marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, a I'acheteur ou a la personne désignée par lui dans le marché public.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur ou a la personne
désignée dans le marché public par l'acheteur, accompagnée des copies des factures
adressées au titulaire et de I'accusé de réception ou du récépisseé attestant que le titulaire a
bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé.
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L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné a l'article 2 de I'ordonnance
du 26 juin 2014, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire
dispose de quinze jours a compter de ce dép6t pour accepter ou refuser la demande de
paiement sur le portail de facturation.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut
céder ou nantir, & concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement,
tout ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché public ou du certificat de cessibilité prévu a l'article 127 ou,
le cas échéant, de I'acte spécial prévu a l'article 134 désignant un sous-traitant admis au
paiement direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

5.11. Paiement des co-traitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations ;

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du
C.C.A.G —Travaux.

ARTICLE 6 — DELAIS D'EXECUTION — PENALITES — RETENUES

6.1 Délais d'exécution des travaux :

6.1.1. Délai contractuel de I'opération

Le délai contractuel de I'opération est fixé a l'article IV de l'acte d'engagement.

6.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution, ou planning prévisionnel, est proposé par l'entreprise
titulaire et doit étre conforme au délai contractuel de 'opération.

Il est remis dans I'offre proposée par chaque candidat, dispose d’'une valeur contractuelle et
doit, en cas de modification, faire I'objet d'un avenant présenté au maitre d'ouvrage pour
validation.

Le calendrier détaillé indique la durée et la date de départ du délai d'exécution de chaque
tache élémentaire pour suivre I'évolution du chantier a la semaine.

Au cours du chantier et avec l'accord de I'entrepreneur, le maitre d’ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai contractuel, sauf & ce que ce-dernier
soit également modifié par avenant.

Le calendrier éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'entrepreneur, sauf si
les modifications de date d'intervention sont situées dans le cadre du délai contractuel de
l'opération et n'excédent pas 15 jours calendaires, la notification pouvant alors se faire par
voie de compte-rendu de chantier ou courrier électronique.

Le calendrier doit également faire état des différents lieux d’exécution avec dates et délais
d’intervention précis pour élaboration des arrétés de restriction de circulation nécessaires et
mise en place d’une signalétique de chantier a la charge de I'entreprise candidate.
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6.1.3. Intempéries

Les délais sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et
autres phénoménes naturels lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites et
éventuellement les durées limites ci-apres :

Nature du phénomeéne Intensité limite
Précipitations atmosphériques 60 mm de hauteur deau cumulée
enregistrée sur 24 h
Température 20°c sous abri a 8 h du matin pendant 15
jours consécutifs

6.2 Pénalités :

6.2.1. Pénalités pour retard d'exécution

Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 250 € HT par jour calendaire de retard. Aucune
exonération ne sera appliquée.

Tout retard apporté par I'entreprise intervenant induit I'application des pénalités de retard.

Ces pénalités seront appliquées par le maitre d'ouvrage sur simple constat précisé sur les
situations de travaux sans mise en demeure préalable.

6.2.2. Pénalités pour retard dans la transmission des documents demandés
en cours d'opération

Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 100 € HT (cent euros) par jour calendaire de retard
suite & une mise en demeure, transmise par lettre recommandée avec accusé réception, par
le maitre d'ouvrage, fixant la date limite de mise a disposition des documents demandés en
cours d'opération. Il est précisé que le délai fixé dans cette mise en demeure pourra étre
réduit a 5 (cinq) jours calendaires.

Le calcul des jours de retard s'appliquera a compter du lendemain de la date fixée dans la
mise en demeure.

6.2.3. Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur appligue une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

6.2.4. Autres pénalités

Pénalités pour retard dans la libération et le nettoyage du chantier

L'Entrepreneur doit libérer, et par un nettoyage rendre les lieux conformes a 'usage auquel
ils sont destinés, dans le délai qui lui est imparti dans le planning détaillé.

Les pénalités appliquées a I'Entrepreneur qui ne se conformerait pas a ces instructions, sont
fixées a un forfait de 100 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Toute absence au rendez-vous de chantier est pénalisée a raison de 100 € HT par jour
d’absence constatée aprés convocation. Le remplacement de [|'Entrepreneur par un
collaborateur non qualifié est considéré comme une absence. Cette pénalité ne sera

Commune de VAGNEY — Réfection toitures stades et facades écoles — CCAP Page 8/13



toutefois pas appliquée si I'entreprise fautive s’est préalablement excusée dans un délai
minimal de 24h avant le rendez-vous de chantier avec a I'appui un motif valable.

ARTICLE 7 — NETTOYAGE DU CHANTIER — DECHETS

L’entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets
pendant I'exécution des travaux dont il est chargé. Il est responsable du tri et de I'évacuation
de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son intervention, les moyens
adéquats permettant soit I'évacuation quotidienne de ses déchets a la décharge, soit la mise
en place d'une benne a sa charge, si cette évacuation quotidienne lui parait trop
contraignante. Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en
vigueur.

L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
'achévement des travaux, en application de l'article 6.2.4. du présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

ARTICLE 8 — AVANCE

En application de l'article 110 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, le titulaire du marché ne pourra prétendre au versement d’'une avance.

ARTICLE 9 — RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué au titulaire du marché une retenue de garantie de 5 % en application des
articles 122 a 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le
titulaire peut, pendant toute la durée du marché, substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. La restitution de
ces garanties sera effectuée un an aprés la date d'achévement complet sans réserve des
travaux.

ARTICLE 10 — PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

10.1. Etat des lieux — chantier

Avant toute intervention de I'entreprise sur le site, il sera procédé avec elle a un état des
lieux visuel contradictoire (constat des lieux avant le début du chantier).

Conformément a l'article 31.1 du C.C.A.G -Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Pendant la durée des travaux, il en est le seul responsable et s’assure du respect des régles
de sécurité conformément aux Lois, Réglements et directives du coordinateur SPS.

La société assume la direction et la responsabilité de I'exécution des travaux. En
conséquence, elle est seule responsable de tous les dommages que l'exécution des
prestations peut causer directement ou indirectement

- ason personnel ou a des tiers,
- a ses biens, aux biens appartenant a la Commune de VAGNEY, ou a des
tiers.

10.2 Provenance des matériaux et produits
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Si le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces ; toute modification
devra donner lieu & un accord du maitre de I'ouvrage par notification.

Les fiches caractéristiques des produits déterminées par le C.C.T.P. devront étre fournies
par le candidat a 'appui de son offre.

10.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits
10.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du C.C.A.G et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

10.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de
construction feront I'objet de vérifications, ou de surveillance de la fabrication,
dans les usines, magasins et carrieres de l'entrepreneur ou de ses
fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

10.3.3. L’'entrepreneur adresse au maitre d'ceuvre les procés-verbaux d'essai
effectués par les laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de
construction qu'il se propose d'employer : ces proces verbaux attestent que le
comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a
l'utilisation qui en est prévue. L'entrepreneur n'a toutefois pas a produire des
proces-verbaux pour les matériaux ou €léments de construction qui seraient
déja munis d'une marque de contrle NF indiquant leur catégorie de réaction
au feu ou leur degré de résistance au feu.

ARTICLE 11 — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

11.1.La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le
lieu d'exécution des travaux.

11.2. La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers
de la méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le
maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

11.3. Le travail devra étre réalisé avec des salariés employés régulierement au
regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du travail.

ARTICLE 12 — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.1 Essais et contrbles des ouvrages
Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du
C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont assurés par l'entrepreneur a la diligence et en présence du
maitre d'ceuvre.

12.2 Réception

12.2.1. Procédure de réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux considérés. Elle
prend effet a la date de cet achévement.
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L'entrepreneur est chargé d'aviser le maitre d’'ouvrage de la date a laquelle
ces travaux sont ou seront considérés comme acheveés.

Pour les travaux désignés au CCTP, la réception est prononcée sous réserve
de I'exécution concluante des épreuves prévues.

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G —Travaux en vigueur
s’appliquent a I'exception des dispositions prévues a l'article qui suit.

12.2.2. Pénalités pour retard dans la levée des réserves

Dans le cas ou le proces-verbal de réception contiendrait des réserves, le maitre d'ceuvre
délivre a l'entreprise un procés-verbal de réception avec réserves. Le maitre d'ceuvre fixera
le délai dans lequel ces travaux devront étre exécutés, lequel ne devra en aucun cas
excéder 1 mois.

Dans le cas ou les réserves ne seraient pas levées dans le délai fixé au procés-verbal de
réception, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'appliquer sans préavis une pénalité de
100 € (cent euros) HT par jour calendaire de retard aprés mise en demeure envoyée a
I'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception.

12.2.3. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au représentant du pouvoir adjudicateur les documents prévus a
larticle 40 du C.C.A.G - travaux. Les délais et modalités de remise des documents
applicables sont ceux prévus par ce méme article.

12.3 Délai de garantie
Le délai de garantie est d'un an pour I'ensemble des ouvrages.

12.4 Assurances

12.4.1. Assurance du titulaire

Le constructeur, au sens de l'article 1792 du Code Civil, doit justifier qu'il est titulaire d'une
assurance de responsabilité générale garantissant les tiers et/ou le maitre d'ouvrage en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

L’entrepreneur doit attester d’étre assuré au titre de la garantie décennale et de bon
fonctionnement résultant des principes des articles 1792 a 1792-4 et 2270 du Code civil avec
une extension de garantie pour les dommages immatériels consécutifs pendant la période
décennale et les dommages sur existant.

Les garanties devront étre maintenues jusqu'a la date de prescription :

10 ans au titre de la garantie légale

2 ans au titre de la garantie de bon fonctionnement

10 ans au titre des dommages immatériels consécutifs
10 ans au titre des dommages aux existants

12.4.2. Assurance de I'entrepreneur principal et des sous-traitants

L'entrepreneur principal qui aurait recours a des sous-traitants doit fournir au maitre
d'ouvrage une attestation certifiant que les garanties sont étendues aux travaux effectués par
les sous-traitants.

Le sous-traitant doit avoir une couverture en responsabilité civile suivant les mémes
caractéristiques que celles de I'entrepreneur principal. Cette attestation d'assurance doit étre
jointe a l'acte spécial de sous-traitance.
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12.4.3. Dispositions et cas d'insuffisance de garanties

Le maitre d'ouvrage pourra en cas de défaut ou d'insuffisance des garanties d'assurances
souscrites par le titulaire du marché et/ou ses sous-traitants souscrire les contrats
nécessaires a le palier. La prime relative a ces garanties sera a la charge des titulaires des
marchés concernés.

12.4.4. Les constructeurs devront obligatoirement joindre la confirmation des
garanties d'assurance par une attestation émanant de leur compagnie d'assurance
comprenant toutes les informations attendues (dates de couvertures, prestations garanties,
montants des garanties par risque...).

ARTICLE 13 — RESILIATION

Seules les stipulations du C.C.A.G - travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra une indemnité de résiliation calculée en appliquant au montant initial hors taxes du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage
égal a 5%.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
l'article 45 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de
refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du
travail conformément a l'article 51 1l du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

En cas de résiliation pour faute du titulaire, la décision de résiliation ne pourra intervenir
gu’aprés I'envoi au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise
en demeure lui enjoignant de se conformer a ses obligations contractuelles, restée sans effet
pendant 8 jours a compter de sa date de réception. La natification vaut information de la
sanction envisagée et invitation du titulaire & présenter ses observations dans un délai de 8
jours. La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision correspondante ou, a défaut,
a la date de notification de cette décision. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnité et pourra se voir réclamer des dommages-intéréts en raison de ses manquements
contractuels. La décision de résiliation peut prévoir qu’il sera pourvu a l'exécution des
prestations, objet du marché, aux frais et risques du titulaire. Dans cette hypothése, le
titulaire n’est pas admis a prendre part, directement ou indirectement, a I'exécution des
prestations réalisées a ses frais et risques. L’augmentation des dépenses, par rapport aux
prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est a
la charge de ce dernier. La diminution éventuelle des dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 14 — NANTISSEMENT

Il peut-étre remis, a la demande du titulaire, une copie de l'original du marché certifiée
conforme et portant la mention « copie certifiée conforme a l'original » délivrée en unique
exemplaire ou un certificat de cessibilité pour étre remis a I'établissement de crédit et en cas
de cession ou de nantissement de créance consentis, conformément a la loi n°81-1 du 2
janvier 1980 facilitant le crédit fournisseur.

En vue de l'application du régime de nantissement visé a l'article 4.2 du C.C.A.G - travaux.
Sont désignés :

- comme personne compétente pour fournir les renseignements énumeérés a l'article 127 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics: Monsieur le Maire de la
Commune de VAGNEY.

Commune de VAGNEY — Réfection toitures stades et facades écoles — CCAP Page 12/13




- comme comptable chargé des paiements : Madame le Trésorier Principal de la Commune
de VAGNEY - Trésorerie de CORNIMONT.

ARTICLE 15 = JURIDICTION COMPETENTE

La juridiction compétente en cas de litige est le Tribunal Administratif de Nancy, 5 place
Carriere, CO n°38, 54035 NANCY Cedex.

SIGNATURE ET APPROBATION DES PRESENTES CLAUSES

Fait &,

Le,

Mention « Lu et approuvé »

L’entrepreneur (cachet et signature),
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