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ARTICLE N° 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
Les stipulations du présent cahier des Clause Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'ensemble des prestations a la réalisation de I'opération ci-apreés :

Aménagement global de voirie a Zainvillers

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP), Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Devis Quantitatif Estimatif (DQE)
rédigés par la maitrise d'ceuvre et annexés au présent marché.

1.2 Tranches et lots
Pour le lot n°01
Les travaux seront réalisés en 4 tranches :
Tranche Ferme : Rue Jean Moulin et Place Maréchal juin
Tranche Optionnelle N°01 : Rue d’Alsace : Réfection du trottoir existant
Tranche Optionnelle N°02 : Rue d’Alsace : Eclairage Public
Tranche Optionnelle N°03 : Rue d’Alsace : Bordures coté Moselotte

Pour le lot n°02

Les travaux seront réalisés en 2 tranches :
Tranche Ferme : Rue Jean Moulin et Place Maréchal juin
Tranche Optionnelle : Rue d’Alsace

L'ouvrage sera composé de plusieurs lots :
Lot n°01: VRD
Lot n°02: Eclairage Public

1.3 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Cabinet DEMANGE et ASSOCIES
Sarl de Géomeétre Expert

Bureau d’études VRD

45, faubourg d’Alsace

88200 REMIREMONT

Qui est chargé d'une mission MOP de Base comprenant AVP — PRO — ACT — VISA — DET — AOR

Les remarques éventuelles formulées par le Maitre d'ceuvre devront étre observées et ne pourront faire
I'objet d'une majoration des codts.

1.4 Coordination de sécurité

L'entreprise devra respecter les regles d'hygiéne et de sécurité dans le cadre fixé par la législation du
travail et devra se conformer aux obligations en matiére de sécurité et protection de la santé
conformément au décret 94-1159 du 26/12/94.

ARTICLE N° 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
a) Pieces particulieres

- Le Marché — Acte d'engagement et ses éventuelles annexes
- Le Présent CCAP dont I'exemplaire conservé dans les archives du Pouvoir adjudicateur fait
seul foi.
- Le Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
- Le Bordereau des Prix Unitaires(BPU)
- Le Détail Quantitatif Estimatif(DQE)
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- Le Mémoire technique, justificatif des dispositions que le titulaire s'est proposé d'adopter
lors de la consultation, pour I'exécution des travaux compris calendrier prévisionnel de
réalisation.

- Les Plans techniques

b) Pieces générales
- Cahier des clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de
travaux (arrété du 8 septembre 2009)
- Cahier des clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés des travaux
de VRD et de Génie Civil
- Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

ARTICLE N° 3 — PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-
traitants en cas de paiement direct

En cas de groupement conjoint d'entreprise, l'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé
respectivement a chaque cotraitant.

En cas de groupement solidaire, I'acte d’engagement indique le compte bancaire commun de tous les
cotraitants, ouvert spécifiquement pour ce groupement momentané d’entreprises, sachant que tous les
reglements seront réalisés sur ce compte commun ou indique ce qui doit étre réglé respectivement a
chaque cotraitant.

3.2Tranches optionnelles

La notification des tranches optionnelles est conditionnée a la décision préalable du maitre d’ouvrage
d’affermir la tranche ou de renoncer a son exécution. Pour l'affermissement, le délai est de 4 mois a
partir de la notification de la tranche ferme.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant d'exécuter les travaux des tranches
optionnelles sont précisées ci-aprés a compter de 'origine du délai d’exécution de la tranche ferme.
Ces ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.

Délai limite
o
LOT n® 1 de notification
1° tranche optionnelle 180 Jours
2° tranche optionnelle 180 Jours
3° tranche optionnelle 180 Jours
Délai limite
o
LOT n® 2 de notification
1° tranche optionnelle 180 Jours

3.3Répartition des dépenses

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG, les dispositions suivantes seront retenues :
Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du marché
conclu par le titulaire du Lot N°01 VRD

* Branchements d’égout

» Evacuation provisoire des eaux pluviales

» Cl6ture de chantier (si demandé par coordinateur SPS)
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= Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone (ainsi que les branchements si nécessaire)

= Les charges temporaires de voirie et de police

Pour le nettoyage du chantier :

» Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des

travaux dont il est chargé ;

» Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais et déchets en décharge de classe

appropriée ;

» Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu'il

a salies ou détériorées ;
En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, aprés
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de
faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

Dépenses diverses

Font I'objet d’une répartition forfaitaire au prorata des montants des marchés, dans tous les cas ou elles
n‘ont pu étre individualisées :

» Les frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, délectricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

» Les frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
ceuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

<+ L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

<+ Les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’'un lot déterminé ;

<+ La responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

o

"

= En raison de leur caractére particulierement onéreux, les fournitures et matériels
entreposés par l'entreprise demeurent, jusqu'a la réception, aux risques exclusifs de
I'entrepreneur chargé de leur mise en ceuvre.

3.4Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes — Travaux en
régie

3.4.1 Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

= En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées a l'article 3.3 ci-dessus.

* En tenant compte des exigences livraisons compris congés et ARTT. (Les congés annuels ne
pourront justifier aucun retard dans I'exécution du chantier)

*» En considérant comme normalement prévisibles les intempéries suivantes :

> La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche disposant des relevés suffisants et qui
a été atteinte au moins deux fois dans le poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant I'appel d'offres,

> Le nombre de jours de gel cumulés, relevé pendant la période correspondante a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique le plus proche disposant des relevés suffisants et qui a été
atteint au moins deux fois dans le poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant I'appel d'offres,
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> Le nombre de jours de neige cumulés, relevé pendant la période correspondante a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche disposant des relevés suffisants et qui
a été atteint au moins deux fois dans le poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant I'appel d'offres.

3.4.2 Caractéristigue des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :
- Par application des prix fixés au bordereau des prix unitaires aux quantités réellement
exécutées mesurées dans les conditions du marché.

3.5Variations dans les prix

3.5. 1 - Les prix sont réputés :
|E« fermes et actualisables »

3.5. 2 — Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
remise des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

3.5. 3 - Choix des index de Référence
L'index de référence I, choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux
faisant I'objet du présent marché est I'index national : TPO1

3.5. 4 - Modalités des variations des prix
L’actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d’'un coefficient Cn donné
par les formules correspondantes :

Cn = I(d-3)/Io
dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I'index de référence I, sous réserve que le mois date de démarrage de I'exécution de la prestation
soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.5. 5 - Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n‘est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5. 6 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.6Réglement des comptes

3.6.1 - Les modalités du reglement des comptes du marché seront les suivantes :

Les projets de décompte seront présentés conformément au modéle qui sera remis a
I'entrepreneur lors de la notification du marché.

3.6.2 - Approvisionnements
Il ne sera versé aucun acompte pour approvisionnement
3.6.3 - Retard de paiement

Le mode de réglement du titulaire ou du sous-traitant est le virement administratif en respectant
un délai global de paiement de trente (30) jours maximums pour les acomptes et le solde.
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Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de
paiement par le maitre d'ceuvre pour les acomptes ; le point de départ du délai global de
paiement du solde est la date de réception d'acceptation du décompte général définitif par le
titulaire ou, par défaut, aux termes d’'un délai de quarante-cing (45) jours suivant la notification
du décompte général définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions
prévues a l'article 13.4.5 du CCAG.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les intéréts courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en
paiement du principal inclus.

Le taux est celui de I'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de sept points.

3.7Paiement de co-traitants et de sous-traitants

3.7.1 - Désignation des sous-traitants en cours de marché

Un sous-traitant ne peut étre accepté qu'a la condition formelle que le titulaire joigne en deux
exemplaires, la déclaration datée et signée par lui, mentionnant :

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
proposeé ;

- Le montant maximum des sommes a payer directement au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variations des prix ;

- Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte spécial de sous-traitance ou de I'avenant, les formulaires DC1, DC2 et
NOTI2 (les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales) ainsi que l'attestation d'assurance
garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers

3.7.2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre de
I'Ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une éventuelle révision
ou actualisation des prix et inclut la TVA.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation
du montant dacompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.

ARTICLE N° 4 — DELAI D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1Délai global d'exécution des travaux

La durée globale d’exécution des travaux est fixée a l'article 3 de l'acte d’engagement a compter de la
réception de l'ordre de service.

Les travaux seront exécutés suivant chronologie et phasage précisé dans les généralités du CCTP, les
ordres de service de démarrage préciseront les dates de début de travaux.

Les délais partiels précisés dans le calendrier joint au mémoire technique sont rendus contractuels.

Le planning prévisionnel a respecter est défini dans le carnet de détails joint au dossier.
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4.2Prolongation du délai d'exécution

Tout travaux modificatifs ou complémentaires pouvant faire I'objet d'une prolongation de délai
expressément demandée par l'entreprise, feront I'objet de I'appréciation du Pouvoir Adjudicateur.

D'une part, il ne sera alloué aucun délai complémentaire pour les périodes de congés payés.

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d'un
nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera
son intensité limite.

NATURE DU PHENOMENE LOT CONCERNE INTENSITE LIMITE
- Hauteur d'eau supérieure a
10mm en 24h.
Précipitations atmosphériques Démolition — Gros ceuvre — VRD|- Chute de neige supérieure a
— Espaces Verts - 10cm en 24h.

- Neige recouvrant le sol sur une
épaisseur supérieure a 5cm.

Vent Démolition — Gros ceuvre — VRD | Vitesse supérieure a 70km/h.
— Espaces Verts -

Démolition — Gros ceuvre — VRD| - 5° & 8h du matin

Températures — Espaces Verts — Gros ceuvre| 0° a 8h du matin
jour de bétonnage - 5° 3 8h du matin a l'intérieur
des locaux

Pour bénéficier de I'application de ces dispositions, I'entrepreneur devra, a chaque fin de mois, signaler
par écrit au Maitre d’'ceuvre, les journées d’intempéries qu'il estimera devoir étre prises en compte pour le
mois terminé.

e Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres
phénomeénes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le Maitre
d’ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l‘autoriser sur la proposition de
I'entrepreneur, et le délai d’exécution est prolongé d'autant.

e En cas de mauvaise organisation de la part de |'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le Maitre d’ceuvre Iui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne
sont pas inévitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la
prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

4.3Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 20 du C.C.A.G, le taux des pénalités et primes est fixé a :
- 1/500%m du montant de I'ensemble du marché considéré par jour calendaire de retard
- 75 EUROS HT de pénalité sera appliquée a tout entrepreneur absent et non représenté (par
une personne habilitée a prendre les décisions) aux rendez-vous de chantier, a la réception des
travaux et aux réunions de coordination de sécurité

4.4Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En fonction des travaux engagés, il est obligatoire pour les entreprises détentrices de ou des divers lots
de fournir au Pouvoir Adjudicateur et au Maitre d'ceuvre, les plans de récolement des ouvrages exécutés.

En particulier, devront étre fournis :
- plans c6tés des divers réseaux
- profils en long et en travers des voiries réalisées
- les notices de fonctionnement et d'entretien des appareils — matériels — ouvrages
- les certificats de conformité délivrés par les organismes agréés pour les installations soumises a

contrdle
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ARTICLE N° 5 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% par application de I'article 122 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont daccord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article 123 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

La retenue de garantie sera remboursée dans les conditions de l'article 124 du décret 2016-360 du 25
mars 2016.

5.2Avance

Le montant de I'avance est fixé a 5%

Il sera fait application des articles 110 a 113 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Il est précisé que
dans le cas ou une avance est versée, I'entrepreneur est tenu de constituer une garantie a premiére
demande dans les conditions fixées a l'article 123 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 a hauteur de
cette avance (soit 5% du marché).

Dans le cas ou I'entreprise refuse I'avance elle le précisera dans I'acte d’engagement

5.3Avance sur matériel

Aucune avance sur matériel ne sera versée a l'entrepreneur

ARTICLE N° 6 — PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6.1Provenance des matériaux et produits

Les pieces du marché fixent la provenance des matériaux,

Produits et composants des ouvrages dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par
les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Tous les matériaux ou composants des ouvrages faisant I'objet d'une homologation devront porter la
marque NF de conformité aux normes frangaises.

6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.2.1 Les pieces du marché définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du C.C.A.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.2.2 Les piéces du marché précisent quels matériaux, produits et composants des ouvrages feront

I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE N° 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1Piquetage général

Le piquetage sera effectué contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant le commencement des
travaux par un géometre a la charge de I'entreprise titulaire dans les limites et avec le degré de précision
au C.C.T.P.

7.2Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
L'implantation et nivellement sont a la charge de chaque lot pour ces ouvrages selon modalités du
C.C.T.P.
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ARTICLE N° 8 — PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

La période de préparation n'est pas comprise dans le délai global d'exécution fixé a l'article 4.1 du présent
CCAP.

Sa durée est de 15 jours a compter de la date de notification du marché ou de l'ordre de service de
démarrage.

8.2Calendrier prévisionnel des travaux

L'entrepreneur transmettra son calendrier prévisionnel d'exécution au maitre d'ceuvre dans un délai de 10
jours suivant le démarrage de la période de préparation.

8.3Plans d'exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

|E Les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées nécessaires a la
définition compléte de I'ouvrage sont établis par I'entreprise et soumis au visa du Maitre d’ceuvre avant
tout début d’exécution.

Les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) comportent les nomenclatures de piéces, étude d'éléments
préfabriqués, ferrures, plans de moules et d'épures de charpente, schémas de faconnage de plomberie,
etc..., et utilisant les techniques de fabrications propres a chaque entreprise seront établis sur la base des
P.E.O. par |'entrepreneur et seront soumis au visa du Maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou l'entreprise commanderait des matériels ou exécuterait des travaux sans avoir regu
I'accord préalable du maitre d'ceuvre sur les dispositions retenues ou plan d'atelier et de chantier, ce
dernier se réserve le droit de faire démolir ou modifier les ouvrages réalisés et ce aux frais exclusifs de
I'entreprise.

Toutefois, dans le cas ou une variante de |'entreprise serait retenue dans le cadre du marché, celle-ci
devra fournir les plans d'exécution modifiés pour son lot mais également pour I'ensemble des autres lots
sur lesquels la variante aurait une incidence. En aucun cas, la mise a jour des plans d’exécution en sera
réalisée par le Maitre d'ceuvre pour s'adapter a la variante de I'entreprise, la mission de celui-ci se limitera
a un visa des plans et des piéces écrites.

8.4 Mesure d'ordre social — Application de la réglementation du travail

8.4.1 La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution
des travaux.

8.4.2 La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés
sur le chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixe a 10% (dix pour cent).

8.5 Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux l'entrepreneur devra procéder a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le Pouvoir Adjudicateur. Ils se conformera pour ce dégagement,
ce nettoiement et cette remise en état, aux délais fixés par ordre de service au fur et a mesure de
l'avancement des travaux, en cas de retard et dans un délai de 8 jour calendaire aprés la mise en
demeure fixée par ordre de service, il sera appliqué, a partir du 9¢™¢ jour une pénalité par jour calendaire
de retard de 1/5002™ du montant des travaux traités. De plus, le Pouvoir Adjudicateur fera exécuter ce
nettoyage par une entreprise spécialisée s'il n'est toujours pas exécuté le 12°™ jour, eux frais de
I'entreprise incriminée.

8-6 Modes de transmission et d’accuser de réception des ordres de service
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Afin de compléter les dispositions prévues a Iarticle 3.8.1 du CCAG, les ordres de service sont transmis
au titulaire par le ou les moyens suivants :

- un envoi par télécopie, le titulaire, renvoyant lui-méme I'ordre de service signé pour accuser de sa
réception, par télécopie ;

- une remise de l'ordre de service au titulaire contre signature sur le champ pour accuser réception, lors
des réunions de chantier.

- un pli ou une lettre recommandée avec accuser de réception transmis par voie postale au titulaire.

8-7 Ordres de service du représentant du pouvoir adjudicateur

Pour compléter le septiéme alinéa de I'article 2 du CCAG, l'ordre de service est également la décision du
représentant du pouvoir adjudicateur qui assume ses missions et ses prérogatives de puissance publique,
notamment pour :

- affermir une tranche optionnelle ;

- proposer un nouveau calendrier détaillé d’exécution actant des modifications des phases d'intervention
de chaque lot et prolongeant le délai global d’exécution ;

- pour notifier le décompte général définitif.

ARTICLE N° 9 — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 Ces essais et controles seront exécutés sur le chantier par I'entrepreneur a la diligence et en
présence du maitre d’ceuvre en ce qui concerne |I'ensemble des ouvrages ou par un organisme agrée pour
les essais visés aux pieces du marché.

9.1.2 Le maitre d’'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de
ceux définis par le marché :

o slils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés par application d'un prix de

bordereau,

o s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

9.2Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 et 42.1 du C.C.A.G., la réception a lieu a I'achévement de
I'ouvrage. L'entrepreneur chargé des avis visés au premier alinéa de larticle 41.1 du C.C.A.G. est
I'entrepreneur titulaire du lot n° 1. Postérieurement a ces avis les opérations préalables a la réception
sont simultanées pour I'ensemble des entreprises.

La réception des ouvrages est subordonnée aux exigences suivantes :

o Conformité des ouvrages aux normes, reglement en vigueur, documents contractuels et régles de
I'art,

e Résultat des essais concluants,

¢ Remise en état des lieux.

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre de titulaire I'avisant de
I'achévement des travaux.

9.3Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires dans un délai de quinze jours suivant les
opérations préalables a la réception :

- le Dossier des ouvrages exécutés

- les notices de fonctionnements et d’entretien des ouvrages installés

- les plans et autres documents conformes a I'exécution

9.4Délais de garantie
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Dans un délai maximal de 10 jours a compter de la date de réception des travaux, le maitre
d'ceuvre prend l'initiative de la mise en place du « cahier de parfait achévement ». Chaque fois que
nécessaire, le maitre d'ceuvre invite I'entrepreneur a effectuer les travaux, reprises ou modifications
dus en application des dispositions de I'article 44 du CCAG.

Si 15 jours avant l'issue du délai de garantie, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux
et prestations qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'un constat de non-achévement des
ouvrages.

Le constat de non-achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par
le maitre d'ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait
mention.

9.5Assurances
Il est dérogé a l'article 9 du CCAG par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur (ainsi que les cotraitants) doi(ven)t justifier quil(s) est (sont) titulaire(s) :

d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux

d’'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

L'entrepreneur n'est pas tenu de fournir les attestations d’assurance relatives aux risques évoqués ci-
dessus si ces documents ont été transmis au maitre de l'ouvrage parmi les piéces relatives a sa
candidature, lors de la consultation liée au présent marché

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours a compter de la réception
de la demande».

ARTICLE N° 10 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants,
des documents généraux et des normes francaises homologuées ci-apres :

- Dérogation a l'article 11.2.1, 15 et 16 du C.C.A.G par l'article 3.4.2 du C.C.A.P.
- Dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G par l'article 4.2 du C.C.A.P.

- Dérogation a l'article 20 et 20.4 du C.C.A.G par l'article 4.3 et 4.6 du C.C.A.P

- Dérogation a l'article 34 du C.C.A.G par l'article 3.3 du C.C.A.P

- Dérogation a l'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G par l'article 9.2 du C.C.A.P

- Dérogation a l'article 42.1 C.C.A.G par l'article 9.2 du C.C.A.P

Dressé par le Pouvoir Adjudicateur Lu et accepté

L'entrepreneur
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