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§0. PRESCRIPTIONS COMMUNES

§0.1. GENERALITES
§0.1.1. MISSIONS CONFIEES A LA MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre a une mission BASE + DET
- Les EXE et les PAC sont a la charge des entreprises.

§0.1.2. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent cahier des prescriptions communes (PCO) a pour objet de définir lesdites prescriptions,
communes aux lots suivants et en complément de leurs CCTP respectifs :

-01 -TERRASSEMENT - VRD (VRD)
-02 -GROS-CEUVRE - BET ADAM (GOE)
-03 - CHARPENTE BOIS — BET ACT’BOIS (CHA)
-04 - COUVERTURE - BARDAGE - ZINGUERIES (CB2)
-05 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ALUMINIUM (MEX)
-06 - PLATRERIE — FAUX PLAFONDS - ISOLATION (PLA)
-07 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS (MIB)
-08 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES (RDS)
-09 - PEINTURES INTERIEURES (PEI)
-10 - CHAUFFAGE - VENTILATION — PLOMBERIE. — BET I2EF (CVPB)
-11 - ELECTRICITE — COURANTS FORTS ET FAIBLES. — BET I2EF (ELE)
-12 - MOBILIER — AGENCEMENT (MOB)
-13 -PHOTOVOLTAIQUE (PV)

Relatifs aux travaux de : Construction d’'une Maison de santé Rue Michel Collinet, pour le compte de la
Commune de Vagney 88 120.

§0.1.3. GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS
Ce document traite des généralités applicables a 'opération toute entiére. Les prescriptions qui y sont
énoncées s’appliquent donc a tous les lots, ou corps d’état composant un macro-lot, sans qu'il soit
besoin de les rappeler dans chaque CCTP en particulier.

§0.1.4. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entrepreneur est réputé connaitre la totalité du dossier (et donc le contenu des prestations de
chacun des autres lots ou corps d’état composant un macro-lot).
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§0.1.5. GLOBALITE DE PRESTATION

En plus des ouvrages repris séparément dans les CCTP, chaque entrepreneur devra tous les ouvrages
complémentaires éventuels et nécessaires au parfait achévement de ses ouvrages, le respect des
régles de I'art, DTU, normes, régles, réglements, lois, décrets, etc.

Dans le cas ou ce parfait achévement ou le respect de ces textes, implique plusieurs lots ou corps d’état
composant un macro-lot, chaque entrepreneur devra vérifier si des prestations sont comprises
explicitement dans la description des autres CCTP ; si tel n’est pas le cas, ces prestations sont réputées
implicitement faisant partie de ses prestations et a ce titre n‘ouvrant pas droit a rémunération
complémentaire.

§0.1.6. MATERIAUX - ECHANTILLONS ET ESSAIS

Au cours du chantier et en temps utile, les Entrepreneurs seront tenus, a la demande du maitre
d'ceuvre, de fournir toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux notamment ceux
pour lesquels la marque et le type peuvent ne pas étre cités (produits courants et connus dont la
description se suffit a elle-méme) afin néanmoins de comparer avec ce qui est attendu.

Dans quelques rares cas ou le mot équivalent ou similaire serait employé dans le CCTP, I'Entrepreneur
devra, avant la commande, soumettre le produit au maitre d’ceuvre pour qu’il donne son avis sur la
similitude ou I'équivalence.

L’emploi de matériaux ou de procédés non traditionnels, non prescrits par les documents particuliers du
marché, est subordonné a I'accord du bureau de contréle et du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre demandera des échantillons pour la mise au point de ces ouvrages.

Entre autres prestations, le marché comprend la fourniture d’échantillons et I'organisation d'une
exposition de matériaux et éléments retenus pour I'exécution des ouvrages : ces piéces témoin seront
marquées.

L’entrepreneur se conformera a toutes les analyses et essais qualitatifs demandés par le maitre
d’ceuvre ou le bureau de contréle.

Les essais et contrbles présentant un caractére obligatoire seront en totalité a la charge de
I'Entrepreneur considéré et inclus dans le prix de son marché.

Les essais et contréles ne présentant pas un caractére obligatoire qui pourraient étre exigés par le
maitre d’oeuvre ou le bureau de contrdle, seront a la charge du maitre d’ouvrage si le résultat est
favorable a I'entrepreneur et a I'entrepreneur si le contrdle lui est défavorable.

Les PV d’essais de toute nature, nécessaires a la parfaite finition des ouvrages seront remis avec les
plans DOE sous peine d’'une pénalité telle que décrite au CCAP.

De plus, les cadres de décomposition du prix _global forfaitaire prévoient pour certains articles une
information & compléter concernant le matériau _envisagé par I'entreprise, a renseigner
obligatoirement, afin de vérifier la conformité a I'attendu lors de I'analyse de I'offre et d’attribuer la note
correspondante. Cela ne constituera pas pour autant une validation tacite du matériel ou des matériaux
proposeés.
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§0.1.7. PROTECTION DES OUVRAGES

Jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages contre les
risques de détérioration et notamment celles provenant des activités des autres entrepreneurs.

De plus, il devra lui-méme prendre toutes les précautions pour ne pas causer de dégradations aux
matériaux et aux ouvrages des autres entrepreneurs : il sera responsable des conséquences pouvant
résulter des infractions a ces dispositions. S'il y a lieu a réfection, les délais de reprises ne seront pas
pris en compte dans le délai contractuel.

Toutes les entreprises sont responsables chacune en ce qui la concerne des conséquences de vols ou
dégradations qui pourraient se produire sur le chantier.

Par ailleurs, I'état des locaux existants dans lesquels il n’est pas prévu d’intervenir (ou ponctuellement)
seront a préserver pour rester dans leur état avant travaux, des protections seront installées par le gros
oceuvre.

§0.1.8. TROUS, PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET RACCORDS

Généralités :
Les trous et scellements exécutés sur matériaux seront réalisés aprés approbation du maitre d'ceuvre
en ce qui concerne leur emplacement et leur réalisation.

Dans les ouvrages neufs :

L’entrepreneur de gros ceuvre exécutera tous les percements, réservations, incorporations, trous,
feuillures, rebouchages, scellements divers au ciment, calfeutrements et raccords nécessaires aux
autres entrepreneurs dans les ouvrages neufs.

Ces prestations a effectuer dans les ouvrages neufs seront a réaliser dans la nature du matériau
concerné.

Les entrepreneurs demandeurs fourniront les plans de réservations ou de percements, les fourreaux et
taquets avec indication exacte des emplacements : ils vérifieront I'exécution sur place, préviendront le
gros ceuvre des erreurs ou omissions quinze jours avant leur propre intervention afin qu’il y remédie a
ses frais.

Les entrepreneurs n’ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux préparatoires a leurs frais, excepté les percements supérieurs
a 160mm qui seront exécutés par le gros ceuvre et a leurs frais.

Dans les ouvrages existants :

L’entrepreneur de gros ceuvre exécutera tous les percements, réservations, incorporations, trous,
feuillures, rebouchages, scellements divers au ciment, calfeutrements et raccords nécessaires aux
autres entrepreneurs, qui lui auront été précisés dans son CCTP, et uniquement ceux-ci, pour les
ouvrages existants.

Ces prestations a effectuer dans les ouvrages existants par le GOE seront a réaliser dans la nature du
matériau concerné.

Les entrepreneurs demandeurs fourniront les plans de réservations ou de percements, les fourreaux et
taquets avec indication exacte des emplacements : ils vérifieront I'exécution sur place, préviendront le
gros ceuvre des erreurs ou omissions quinze jours avant leur propre intervention afin qu’il y remédie a
ses frais.
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Les entrepreneurs n’ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements, effectueront ces travaux préparatoires a leurs frais, excepté les percements supérieurs
a 160mm qui seront exécutés par le gros ceuvre et a leurs frais.

Pour tous les autres percements, réservations, incorporations, trous, feuillures, rebouchages,
scellements divers au ciment, calfeutrements et raccords nécessaires aux entrepreneurs, et non
précisés au GOE dans son CCTP (donc inférieurs a 160mm), chaque entrepreneur devra prévoir la
réalisation de ces prestations a ses frais.

Dans ce cas, I'entrepreneur prendra toutes précautions vis-a-vis des existants et demandera 'accord
préalable au maitre d’ceuvre et au GOE avant de réaliser ces prestations.

En cas de réalisation sur une structure porteuse d’un percement de dimensions jugées trop importantes,
ces prestations seront obligatoirement réalisées par le gros ceuvre, au frais de I'entreprise demandeuse.

§0.1.9. NETTOYAGES DE CHANTIER

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de
ses travaux.

Chaque entrepreneur se chargera de I'évacuation de ses propres déblais.
Gestion différentiée des déchets de chantier.

En particulier, le chantier devra étre propre pour chaque réunion hebdomadaire, de méme que
les installations de chantier.

Cependant, il est précisé que le parachévement du nettoyage nécessaire a la préparation des sols est a
la charge de I'entrepreneur de revétements de sols.

Au cas ou I'enlevement des déchets de chantier ne serait pas fait par une entreprise, le maitre d’ceuvre
le fera réaliser en régie par le lot GOE aux frais de la ou des entreprises en défaut sur leur contribution
au compte prorata, libre au lot GOE de faire appel a une entreprise extérieure spécialisée.

Par ailleurs, un article ‘nettoyages occasionnels de chantier’ est prévu au lot peintures intérieures pour
mise en régie a charge du (des) défaillants aprés le départ du gros-ceuvre et également imputés au
prorata et des seuls défaillants.

§0.1.10. EVACUATION ET LIBERATION DU CHANTIER

Le stockage des matériaux ou matériels ne devra a aucun moment géner la bonne marche des travaux :
les entrepreneurs devront, a la demande du maitre d’ceuvre et/ou de I'entrepreneur de gros-ceuvre,
déplacer leurs matériaux et matériels qui entravent la bonne marche du chantier.

Chaque entrepreneur doit enlever du chantier, a la date prévue au planning, et a défaut d’indications,
dans un délai de trois jours maximum de la demande qui lui en est faite par le maitre d’ceuvre, de son
représentant, de I'entreprise de gros-ceuvre, tout le matériel de I'entreprise, les matériaux refusés ou en
excédent, les installations diverses et déchets de toute nature.

Si cela n’est pas exécuté, le maitre d’ouvrage pourra faire procéder a I'enleévement, faire transporter a la
décharge publique ou vendre aux enchéres publiques, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le
tout aux frais de I'entrepreneur et sans que celui-ci puisse formuler aucune réclamation.

En cas de vente aux enchéres, le produit définitif de I'entrepreneur intéressé sera augmenté du produit
de la vente, frais déduits.
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§0.2. CONDITIONS D'EXECUTION

Tous les travaux indiqués aux lots ci-aprés devront étre exécutés suivant les régles de I'Art.

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes
AFNOR (R.E.E.F.) des D.T.U. et du C.S.T.B. ou, a défaut, aux prescriptions des fabricants, pour
I'ensemble de ces normes et réglements, la date de référence des divers textes applicables, sera la date
de l'ordre de service de début des travaux.

En cas de modifications ou de changements des textes au cours des travaux, les nouvelles normes
seront appliquées aprés avis des Maitres d'CEuvre et d'Ouvrage.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au
complet achévement de son entreprise. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront
données par le Maitre d'CEuvre, au cours des travaux.

Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au C.C.T.P., mais qui seraient figurés sur les
plans ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Les ouvrages a réaliser doivent en outre étre conformes a la réglementation en cours, et tenir compte
des remarques du contrdéleur technique faites au cours du chantier, que le Rapport Initial de Controle
Technique (RICT) soit joint ou non au dossier de consultation.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures,
confortements temporaires ou définitifs, reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre,
frais généraux, bénéfices, taxes, etc...

Le soumissionnaire devra signaler le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il
pourrait relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offres, et demander
les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages
en état de fonctionnement, tels qu'ils sont dessinés ou écrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans
les documents du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
ouvrages ou pretendre a un supplément de prix.
Tous les CCTP étant a disposition lors de la consultation, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir du
manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou
d'omission dans son étude.

§0.2.1. TRANCHE ET PHASAGE - ORGANISATION DE CHANTIER

Les prestations liées au présent marché de travaux seront exécutées en une seule tranche selon le
planning prévisionnel joint au Dossier de Consultation des Entreprises.
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§0.2.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SITE
Connaissance des lieux :

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place, de la disposition et
de I'état des lieux, des possibilités d'accés, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépbt de matériaux
et avoir fait a ce sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.

Desserte du chantier :

Voirie

L'entrepreneur fera son affaire de lI'accés au chantier par les voies existantes.

L'entreprise titulaire du lot GOE établira, conformément aux dispositions du marché et de ses
compléments annexes, et dans le cadre de l'installation de chantier commune, tous ouvrages :

- de protection : palissades, barrieres, parapets, protections de piétons par toitures provisoires, etc.

- de rétablissement de la circulation : trottoirs provisoires, passe-pieds, franchissements, déviations, etc.
- de signalisation statique par panneaux, bornes, lumineux, éclairage, etc.

qu'impliquent les modifications d'utilisation du domaine public par les tiers et leur sécurité, pour les
besoins généraux du chantier. Il complétera éventuellement ces installations suivant les implications de
ses propres fravaux. A cet effet, il obtiendra des autorités compétentes, notamment des services
municipaux et éventuellement des propriétaires et locataires riverains, les autorisations nécessaires de
rétrécissement ou d'interdiction totale des voies de circulation, de stationnement, d'occupation du
domaine public ou privé... particuliéres et nécessaires de plus a ses propres travaux.

Réseaux

Pour l'alimentation provisoire en eau et en électricité du chantier, I'entrepreneur fera son affaire des
formalités et demandes éventuelles en vue des branchements provisoires pour des besoins propres a
son corps d'état conformément au dossier.

Il assurera la desserte de ses installations, en fonction de ses besoins propres, a partir des installations
réputées communes établies.

§0.2.3. OUVRAGES EXISTANTS

Stabilité des ouvrages avoisinants existants
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer, avant et pendant les travaux, la conservation et
la stabilité des batiments existants sur 'opération et voisins.

Autres ouvrages aériens

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux ouvrages publics ou
privés existants qu'il est prévu de maintenir : chaussées, bordures de trottoirs, cléture, canalisations,
cables... ouvrages et appareils de quelque nature que ce soit.

Canalisations et cables enterrés

De méme, l'entrepreneur prendra toutes précautions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations existantes en service. |l lui appartiendra, a cet effet, de demander préalablement a tous
travaux de terrassement, tous renseignements nécessaires aux différents services publics, concédés et
intéressés ou au Maitre d'Ouvrage, sur I'existence éventuelle et la position des canalisations.

Il adressera, a tout organisme compétent concerné, EDF/GDF, PTT, compagnie des eaux, réseau
cablé, avant le commencement des travaux, la déclaration d'intention de travaux réglementaire, afin que
lui soit précisée la position connue des ouvrages en service dans l'environnement de la zone de travail.
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Réparations, remise en état

L'entrepreneur assumera la responsabilité des dégats et dommages qu'il puisse occasionner aux
différents ouvrages existants a l'occasion des travaux et supportera les frais de remise en état
éventuels.

Il installera, aux endroits convenables, si les circonstances I'y obligent, les pompes avec leurs
accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations et goulottes pour I'écoulement des
eaux nécessaires aux épuisements et a I'évacuation de celles-ci), assurera leurs modifications ou
déplacements éventuels, leur fonctionnement et entretien pendant toute la durée ou leur présence
s'avérera nécessaire.

§0.2.4. ETAT DU CHANTIER ET DE SES ABORDS

Nettoyage permanent du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser a l'issue de ses travaux, les lieux et les locaux en un état tel que les
entreprises qui lui succéderont puissent entreprendre leurs propres travaux et prestations, sans
sujétions supplémentaires. A cet effet, il procédera a I'enlévement de ces gravats ou déchets de toutes
natures, de maniére fréquente, et de toute facon pluri hebdomadaire.

Nettoyage des voies publiques

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour éviter de salir les voies publiques,
notamment par la projection ou la chute de matériaux ou par le passage d'engins de chantier et de
transport.

Son attention est attirée, a cet effet, sur I'application des articles du code pénal, relatif au nettoyage des
chaussées et trottoirs souillés par les engins de transport et autres.

Les services municipaux de la voirie pourront effectuer eux-mémes des nettoyages si nécessaire, au
compte de l'entreprise responsable en cas de laxisme ou de défaillance.

§0.2.5. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE

Les dispositions propres a assurer la sécurité des personnes pendant l'exécution des travaux,
conformes aux lois et réglements en vigueur, seront prévues par le titulaire du lot concerné.

Outre les précautions et I'observation des regles de sécurité habituelles, des dispositions
particulierement efficaces et rigoureuses seront prises au niveau de la protection des PERSONNES,
contre les risques d'accidents corporels, tant au personnel des entreprises, qu'aux occupants et aux
tiers.
A cet effet et entre autres...

..les zones de passage obligatoires seront protégées de fagon permanente,

..un périmétre de sécurité délimitant les zones de danger et englobant celles de travail et de

préparation, sera installé au sol, et maintenu en état pendant toute la durée des travaux. I
interdira I'approche de toute personne étrangére aux travaux.

709/10/25 Edition du : 30/04/2026




COMMUNE DE VAGNEY Date de 25/02/2026

12 Place Paul Caritey — 88 120 Vagney création : DCE

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE M. ald.:

Rue Michel Collinet — 88 120 Vagney

PRESCRIPTIONS COMMUNES DCE Page 10 sur
17

§0.2.6. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux employés seront neufs, de premier choix ou de bon choix et de la meilleure qualité.

lls seront conformes aux normes francgaises ou internationales, aux divers réglements et prescriptions
officielles en vigueur.

L'entrepreneur devra pouvoir faire la preuve a toute demande du Maitre d'CEuvre que les produits mis en
ceuvre correspondent en qualités, dimensions, épaisseurs, etc... aux spécifications du présent devis.

§0.2.7. MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur adjudicataire supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au
fonctionnement de ses fournitures sans pouvoir réclamer aucune indemnité. Tous les travaux fournis et
mis en ceuvre étant réputés y compris toutes sujétions.

Tous les produits, matériaux et autres éléments constituant et faisant partie des travaux, seront des
produits agréés par le C.S.T.B.

Les joints, mastics, bandes, cales et calfeutrements, devront étre des produits agréeés par le C.S.T.B.

Les dimensions des ouvrages en largeur, longueur et épaisseur indiquées au présent devis ou sur les
plans ne sont données qu'a titre indicatif. |l appartiendra a I'entrepreneur de les vérifier d'aprés les plans
d'exécution et les dimensions relevées sur place.

§0.2.8. COEFFICIENTS THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

Afin d’étre conforme a la réglementation en vigueur pour le type de batiment projeté, I'entrepreneur aura
obligation de mettre en ceuvre des matériaux présentant des coefficients thermiques au minimum
équivalent aux prescriptions décrites dans les CCTP.

De plus, chaque entrepreneur s’assurera de la bonne réalisation de ses travaux, en conformité avec les
objectifs d’étanchéité a I'air, le cas échéant.

En matiere d’'indice d’affaiblissement acoustique, les matériaux employés ainsi que leur mise en ceuvre
devront permettre d’atteindre les exigences référentielles ou normatives en vigueur pour le type de
batiment projete.

§0.2.9. COMPTE COMMUN

Le lot GOE sera chargé de la gestion et de la tenue du compte interentreprises (compte prorata) des
dépenses communes de chantier.

Un comité de gestion sera institué lors de la réunion de coordination, s’en suivra une convention
conforme a la norme qui devra étre acceptée par toutes les entreprises et assortie dun
approvisionnement régulier joint aux situations mensuelles des lots secondaires, le lot GOE devant leur
produire dés lors une facture correspondante pour justification comptable.

Une régularisation sera effectuée lors de la présentation du bilan des dépenses effectives et justifiées
en fin de chantier.

Par ailleurs, en cas de carences dans le nettoyage du chantier par tout ou partie des entrepreneurs,
celui-ci sera alors effectué par le lot GOE aux frais de ces entreprises et ajouté a leur quotte part de ce
qui précéde.
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§0.2.10. GENERALITES DIVERSES

Documents généraux :

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) donne la liste des documents contractuels
applicables a I'exécution du présent marché, et parmi ceux-ci, les documents techniques.

Ces documents techniques ne sont pas dans le CCAP nommément désignés pour chacun des corps
d'état, mais I'entrepreneur est contractuellement réputé :

Connaitre parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi que ceux qui le cas
échéant auraient trait a certains travaux de son marché non concernés par les documents spécifiques a
son lot, et plus particulierement tous les documents C.C.T.G ou D.T.U, les Normes francaises pour le
batiment et les cahiers du C.S.T.B.

Etre en possession de ces documents et en avoir une parfaite et compléte connaissance.

Autres documents :

Documents autres que fascicules du CCTG ou DTU et Normes, a savoir :

Avis techniques du C.S.T.B pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les
travaux.

Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant
dans les travaux.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci-avant, et a défaut de
documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou, a défaut, suivant les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

Contenu des prix :

Le "prix global forfaitaire" comprendra implicitement tous les frais d'installations et d'organisations de
chantier, les frais de consommation d'eau, d'électricité, etc...., les frais consécutifs a la réglementation
sur I'hygiéne et la sécurité du chantier, les frais d'études, de compte prorata, d'assurances, etc...., ainsi
que tous les autres frais quels qu'ils soient, relatifs a I'exécution des travaux.

Seront compris également, toutes les taxes et impots en vigueur a la date de la remise des offres.

Prestations dues par I'entreprise :

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché.

La fixation par tous moyens de ses ouvrages.

L'enlévement de tous les gravois de ses travaux.

La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés la réception.

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux, en quatre exemplaires papier.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc.... nécessaires
pour respecter les délais d'exécution.

La tenue et la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

Et tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.
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Liaisons entre les corps d'état :

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination
ou d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas
fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la
poursuite de leurs travaux.

L'entreprise devra provoquer la remise des plans et renseignements techniques nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages et a ceux, ainsi qu'aux scellements ou incorporations d'éléments de toute
nature, permettant la réalisation des ouvrages des autres corps d'états.

L'entreprise n'exécutera en aucun cas ses travaux, sans tenir compte des ouvrages des autres corps
d'états, elle établira ses ouvrages pour que méme en cas de défaut de I'entreprise d'un autre corps
d'état, I'ensemble des différents ouvrages, concourent a la parfaite réalisation des batiments, sans
prestations supplémentaires.

Vérification des plans - Malfagons :

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes
etc... et de signaler aux concepteurs toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait constater ou de les rendre
attentifs a tout changement qui serait éventuellement a opérer. |l sera responsable des conséquences
que pourrait entrainer I'inobservation de cette obligation.

Malfagons :

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des autres
corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et
de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui
faire partager la responsabilit¢ de cette malfagcon avec l'entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter les frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.

Plans de détails :

L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d'ceuvre jugera utiles a la
bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d'aprés le projet du Maitre d'ceuvre, et devront respecter les
dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier.

Les plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages
afin de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes
les dimensions, sections, diameétres, etc... utiles.

La production de la TOTALITE des éléments ci-avant sera IMPERATIVEMENT effectuée durant la
période réglementaire de préparation du chantier de rappelée au CCAP, consécutive a la réunion
de coordination a laquelle devront étre présents tous les entrepreneurs diiment convoqués (en
plus des réservations de tous lots entre eux) et avec communication des éléments par bordereau
d’envoi précisant tous les destinataires pour étre validés une fois pour toutes.

Tout retard sera sanctionné immédiatement par I'application des pénalités prévues au dossier,
ce pour la bonne marche du chantier.

Le cas échéant, les ouvrages réalisés sans accord pourront purement et simplement étre
REFUSES sans aucune indemnité et entraineront de plus le dédommagement au maitre
d’ouvrage du préjudice causé par le retard ainsi engendré.
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Conformité a la réglementation "sécurité incendie” :

Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des
matériaux, produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.
Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la réglementation "Sécurité contre l'incendie" assurer et garantir une mise en ceuvre des
matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les
Procés Verbaux d'essai au feu du matériau considére.

Régles d'exécution générales :

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous
travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre, et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels
causés aux ouvrages des autres corps d'état. En outre aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de
premiére qualité, suivant indications de provenance et type du C.C.T.P

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le présent C.C.T.P par une marque
nommeément désignée et la mention "ou équivalent", I'entrepreneur aura la faculté de faire agréer par le
Maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent.
En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus au
présent CCTP sans accord du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire seront a renseigner lors de la
remise de I'offre par les entreprises concernées, aux lignes demandant de préciser les marques et type
des matériaux a I'appui de la notation prévue au mémoire technique.

Prescriptions concernant les matériaux en général :

Tous les matériaux seront neufs et de premiére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P, le Maitre d'ceuvre aura toujours le droit absolu de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposes.

Agréments - Essais - Analyses :

Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis a un "avis technique" du C.S.T.B, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera tenu de produire a toute demande du Maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifies.

A défaut de production de ces procés verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.
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Dimensions des ouvrages :
Avant I'exécution des ouvrages, I'entrepreneur devra relever exactement les dimensions, Il signalera au
Maitre d'ceuvre, le cas échéant, toutes différences importantes qu'il aurait constatées.

Vérifications - réceptions - essais :
Les vérifications, réceptions et essais des ouvrages se feront dans les conditions précisées au cahier
des prescriptions techniques générales et au D.T.U.

Protection des ouvrages des autres corps d'état :

Certains travaux seront exécutés apres la terminaison de travaux d'autres corps d'état.

En conséquence, I'entrepreneur devra assurer la protection parfaite de ces ouvrages.

Si aprés exécution des travaux, il était constaté des dégradations de toutes natures, I'entrepreneur en
supporterait toutes les conséquences éventuelles.

Nettoyage de mise en service :

Les nettoyages de mise en service pour la réception de I'ensemble des ouvrages, seront au frais de
I'entreprise.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

Le nettoyage de tous ses ouvrages et accessoires.

L'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages. Ces nettoyages devront faire
disparaitre toutes les traces, projections, etc...

§0.2.11. LIMITES DES PRESTATIONS

De maniére non-exhaustive et en complément des CCTP et du PGC, sans qu’il soit besoin de le
rappeler dans ceux-ci :

Les prestations dues par I'entreprise du Lot 01 — TERRASSEMENT - VRD comprendront (cf.
CCTP pour plus de détails) :
Terrassements et livraison en matériaux d’apport de plateforme selon les différentes zones
d’affectation.
- Réalisation des réseaux généraux de collecte et de raccordement,
- Espace conteneur poubelle
- Travaux en sous-ceuvre de muret cléture pour passage de réseaux EP.
- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux,
- Nettoyage du sol, régalage et engazonnement des espaces verts apres chantier
- Coordination avec les lots techniques pour prise en compte des réservations.
- Clbétures, portails et panneaux de protection Onduleur.
- Plantations.
- Le désactivé servira de support aux équipements onduleur et groupe froid des lots techniques.

Les prestations dues par I'entreprise du Lot 02 — GROS-CEUVRE comprendront (cf CCTP du BET
ADAM pour plus de détails) :
- Préparation et gestion des installations de chantier réglementaires, conformes au PGC, compris
nettoyage et entretien :
o Bungalows compris branchements (Elec, eau, assainissement)
o Branchement élec de chantier (coffret principal au lot GOE, coffrets divisionnaires de
chantier au lot ELEC)
o Branchement eau de chantier
- Installation, entretien et dépose des dispositifs de sécurités statiques extérieurs : barriéres
extérieures et intérieures, trottoirs provisoires, auvent de protection des piétons, signalisations...
- Tous moyens d’acceés provisoires de chantier aux différents niveaux intérieurs le cas échéant,
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Porte provisoire d’accés au batiment pendant le chantier.
Escalier et garde-corps d’accés pour I'Etage
Nettoyage et remise en état des lieux et des chemins d'accés, dans I'état ou I'entreprise les a
trouvés en arrivant, remise en état a neuf pour les ouvrages endommageés,
o Cette prestation incombe également a l'entreprise spécifiquement responsable d’une
dégradation.
Sorties de réseaux jusqu’a 1,00ml du batiment
Coordination avec les lots techniques pour prise en compte des réservations.
Coordination avec le lot Charpente pour les besoins et réservations.
Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux,

Les prestations dues par I'entreprise du Lot 03 — CHARPENTE BOIS comprendront (cf. CCTP du
BET ACT’BOIS pour plus de détails) :

Travaux de charpentes bois, murs a ossatures bois, ferrures, fixations, etc...

Poteaux métalliques et protections associées

Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.
Coordination avec les lots techniques pour prise en compte des réservations.
Coordination avec le lot Gros-CEuvre pour les besoins et réservations.

Les prestations dues par I'entreprise du Lot 04 — COUVERTURE - BARDAGE - ZINGUERIES
comprendront (cf. CCTP pour plus de détails) :

Couverture métallique froide sur charpente bois de I'Aile Nord et Sud

Etanchéité et isolation en toiture de l'aile centrale

Bardages métalliques et fibre ciment, avancée de toitures, traitement des ébrasements de
fenétres.

Zingueries et ouvrages divers

Plans d’Atelier et de Chantier

Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,

Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.
Coordination avec les lots techniques pour prise en compte des réservations nécessaires.

Les prestations dues par I'entreprise du lot 05 — MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ALUMINIUM
comprendront (cf. CCTP pour plus de détails) :

Menuiseries extérieures aluminium et mixte bois Aluminium.

Brises soleils orientables.

Coordination avec le titulaire du lot Gros-CEuvre et Charpente pour les réservations nécessaires.
Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,

Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par I'entreprise du lot 06 — PLATRERIE — FAUX PLAFONDS - ISOLATION
comprendront (cf. CCTP pour plus de détails) :

Coordination avec le peintre pour la réception des supports

Coordination avec le menuisier pour les réservations en cloisons, renforts nécessaires a la
demande du MIB.

Chauffage éventuel des locaux au besoin lors des opérations de finition (enduits ou autres
finitions),

Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,

Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.
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Les prestations dues par I'entreprise du lot 07 — MENUISERIES INTERIEURES BOIS
comprendront (cf CCTP pour plus de détails) :
Coordination avec la structure et les aménagements intérieurs pour réservations en murs des
portes et chassis.
- Coordination avec le lot Peinture pour les ouvrages bois a traiter,
- Coordination avec le lot Platrerie pour les réservations nécessaires en cloisons
- Chauffage éventuel des locaux au besoin lors des opérations de finition (lasures et vernis ou
autres finitions),
- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par l'entreprise du lot 08 — REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES
comprendront (cf CCTP pour plus de détails) :
Chape sur isolation du lot Chauffage / Ventilation / Plomberie
- Chauffage éventuel des locaux au besoin lors des opérations de finition (chape/ragréage ou
autres finitions),
- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par I'entreprise du lot 09 — PEINTURES INTERIEURES comprendront (cf
CCTP pour plus de détails) :
Moyens d’exécution pour travaux de mise en peinture des charpentes métalliques
- Coordination avec le plaquiste pour la réception des supports
- Coordination avec le menuisier pour les ouvrages bois a traiter
- Chauffage éventuel des locaux au besoin lors des opérations de finition (peintures ou autres
finitions),
- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,
- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par I'entreprise du lot 10 — CHAUFFAGE - VENTILATION — PLOMBERIE
comprendront (cf CCTP du BET I2EF pour plus de détails) :

- Isolation sous chape support de plancher chauffant.

- Passage du PE d’adduction d’eau au présent lot, en fouille remise par les lots VRD/GOE

- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,

- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par I'entreprise du lot 11 — ELECTRICITE — COURANTS FORTS ET FAIBLES
comprendront (cf CCTP du BET I2EF pour plus de détails) :

- Coffrets et tableaux élec de chantier (coffret principal au lot GOE)

- Toutes sécurités et protections spécifiques nécessaires a la réalisation de ses travaux,

- Moyens de levage, manutention et exécution nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les prestations dues par toutes les entreprises comprendront :

- Tout échafaudage mobile ou moyen de levage nécessaire a la réalisation des prestations de
I'entreprise,

- Tous moyens d’exécution nécessaires a la réalisation des prestations de I'entreprise,

- Protection de tous ouvrages existants, de ses ouvrages neufs et ceux des autres entreprises, par
tous moyens, remise en état a neuf en cas de dégats,

- Evacuation des gravats et déchets permanente, a charge de chaque entreprise,

- Les prestations visées au chapitre description des ouvrages de chacun des lots,

- Et toutes celles qui ne seraient pas expressément décrites dans le présent document, mais qui
seraient nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages et travaux, selon les régles de
I'art, et conformément aux prescriptions des différents documents techniques et normatifs.
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Les prestations dues par le maitre d’'ouvrage comprennent :
- Extincteurs et affichages réglementaires de sécurité
- Mobilier non fixe.
- Dévoiement des réseaux de chauffage urbain et réseau électrique sur I'emprise du
batiment.

§0.2.12. PARFAIT ACHEVEMENT

L'entreprise étant responsable de ses quantités, elle exécutera les ouvrages conformément aux plans
Architectes et techniques le cas échéant, pour un parfait achévement des ouvrages, tant esthétique que
technique, sans prétendre a aucun supplément de prix.

Le soumissionnaire signalera, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait
relever dans les documents écrits et plans techniques du dossier d'appel d'offre, et demandera les
éclaircissements nécessaires avant la remise de son offre.

En tout état de cause, l'offre comprendra tout ce qui est nécessaire au parfait achévement des
ouvrages, de fagcon qu'aucune partie ne puisse rester inachevée, a ce sujet, chaque entrepreneur
prévoir et réaliser toutes les prestations lui incombant y compris toutes celles qui ne seraient pas
expressément décrites dans les documents respectifs, mais qui seraient nécessaires pour une parfaite
réalisation des ouvrages et travaux, selon les regles de I'Art, et conformément aux prescriptions des
différents documents techniques et normatifs.

Il est prévu pour chaque lot un poste ‘finitions de parfait achévement rappelant a I'entreprise ses
obligations en matiére de finition des ouvrages ; en cas d’insatisfaction(s) de la part du maitre d’'ouvrage
et/ou du maitre d’ceuvre sur un ou plusieurs ouvrages objet de son lot, il pourra étre demandé, par le
client ou larchitecte, lintervention d’'une entreprise, éventuellement extérieure au chantier, pour
procéder aux finitions et carences aprés simple mise en demeure, les frais seraient alors imputés a
I'entreprise défaillante sur le montant de son marché, aucune somme a porter a la ligne, il ne s’agit que
d’un rappel pour mémoire.

Fin des Prescriptions Communes.
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