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7 ASCENSEUR - PLATE FORME ELEVATRICE

7.1 GENERALITES

7.1.1 Préambule
7.1.1.1 CONNAISSANCE DU PROIJET :

7.1.1.1.1 * Connaissance du projet :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux et des cahiers
des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses
exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les régles de I'art, et la réglementation applicable au
moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

7.1.2 Objet et connaissance des travaux

7.1.2.1 VOLUME DES TRAVAUX :

7.1.2.1.1 * Description succincte des travaux :

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux de mise en
accessibilité.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature
ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire, y compris |'évacuation et la mise en décharge.

7.1.3 Obligation de I'entrepreneur

7.1.3.1 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :

7.1.3.1.1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état
dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui
le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de
son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément
sur le prix forfaitaire de son marché, si lI'ouvrage concerné figure aux plans.

7.1.4 Documents techniques contractuels
7.1.4.1 DOCUMENTS NORMATIFS :

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition
particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en
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oeuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout
ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

7.1.4.1.1 * D.T.U., note générale pour marché public :

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles
comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
- Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de VAGNEY
- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, modificatifs,
additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.
- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.
- D'une facon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages
qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités.
Les cahiers de recommandations techniques de I'Education Nationale.
Le résultat de la campagne de sol.
Le permis de construire.
Le permis de démolir.
La note de sécurité.
Les rapports du bureau de contréle et leurs applications.

* % X X X ¥ *

Les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

7.1.4.1.2 * Liste des D.T.U. applicables au marché :

- DTU 75.1 : Principe d'établissement du programme d'ascenseurs dans les batiments a usage d'habitation.
—DTU 95.1 : Nacelles de nettoyage de facades et mise en oeuvre.
— Norme Francaise NF P 82-502 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

7.1.4.1.3 * * Liste des Normes applicables au marché :

- Norme NF-P 82.200 : Interprétation des régles générales de construction et d'installations concernant la sécurité des
ascenseurs et monte-charges

—Norme NF-P 82.201 : Ascenseurs et monte-charges électriques

—Norme NF-P 82.202 : Suspentes

—Norme NF-P 82.204 : Supports de treuils

—Norme NF-P 82.207 : Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs pompiers

—Norme NF-P 82.208 : Installation D'ascenseurs (ISO 4190-1)

—Normes NF EN 81 et suivantes : Régles de sécurité pour la construction et I'installation d'ascenseurs et monte-charges

7.1.5 Documents fournis par I'entreprise
7.1.5.1 DOSSIER D'EXECUTION :

7.1.5.1.1 * Contenu du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
— Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,
— Les plans d'exécution,
— Les plans d'atelier et de chantier,
—Les notes de calculs,
— Les procédures de fabrication, de montage,
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— Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

— Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

— Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

— La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement
a I'exécution. Apreés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des
documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier
d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

7.1.5.1.2 * Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls compléetement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et
leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi
a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi
que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications
fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de
montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

—La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

—Toutes les dimensions des éléments ;

—Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

—La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

—Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

—Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

—Les emprises dans les gaines d'ascenseurs.

7.1.5.1.3 * Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un
calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et
accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

7.1.5.1.4 * Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de
la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de
I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

—Le dimensionnement de tous éléments de structure ;

—Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

—Les caractéristiques des cabines, machineries, flts, etc.
La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées
dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent
document.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de
la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-
respect de I'esprit de la conception initiale.

7.1.5.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

7.1.5.2.1 * Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre rendus
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conformes a |'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

—Le dossier d'exécution mis a jour ;

—Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

—Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

7.1.6 Limites de prestations
7.1.6.1 Reégles générales

7.1.6.1.1 LIMITES DES AUTRES LOTS :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement de ses ouvrages a
I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

7.1.6.1.1.1 Travaux a la charge du lot GROS-OEUVRE :

* L'installation de chantier compris clotures et le remaniement de celles-ci.

* Les traits de niveaux.

* Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois
supérieures ou égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution des
plans de gros-oeuvre.

* Les socles et massifs en béton.

* L'étanchéité des cuvettes.

* L'isolation phonique des machineries et des colonnes.

* Travaux de magonnerie gaine d'ascenseur.

* Construction de la gaine béton ou avec chainage pour fixation des guides selon nos plans avec une tolérance d'aplomb de 0 a
+ 4 cm d'équerre sur les 4 faces.

* Baies palieres exécutées conformément aux plans, comprenant feuillures.

* Cuvette a |'abri des infiltrations d'eau.

* Réservations conformes aux plans d'avant travaux (ventilation, charpentes supérieures..).

* Mise en place des rails Halfen ou crochets ( fourniture lot ascenseur) en sommet de gaine selon plans d'installation.

7.1.6.1.1.2 Travaux a la charge du lot ETANCHEITE :

* Les crosses et pénétrations en terrasses.
* L'étanchéité des édicules.

7.1.6.1.1.3 Travaux a la charge du lot PLATRERIE :

* L'isolation phonique des machineries et des colonnes.
* Réalisation habillages coupe-feu.
* Désenfumage en partie haute de gaine avec grille pare-pluie.

7.1.6.1.1.4 Travaux a la charge du lot ISOLATION :

* L'isolation phonique des machineries et des colonnes.

7.1.6.1.1.5 Travaux a la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE :

* Les portes et quincailleries en machinerie.
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7.1.6.1.1.6 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE COURANT FORT :

* Les alimentations en attente pour le raccordement des armoires et coffrets.
* La mise a la terre des éléments métalliques.

* L'éclairage des machineries.

* Prises de courant de service en machinerie.

7.1.6.1.1.7 Travaux a la charge du lot ELECTRICITE COURANT FAIBLE :

* Les amenées de courants faibles et ligne téléphonique.

* Le équipements de sécurité du batiment.

* Fourniture des lignes d'alimentation électrique (section selon puissance indiquée sur nos plans) et de la ligne téléphonique
conformément aux emplacements indiqués sur nos plans d'installation.

* Tableau ou borne en attente pour réception et départ des informations diverses (alarme, téléphone, SSI etc.)

* Raccordement au réseau téléphonique pour la mise en service de la liaison phonique bi-directionnelle selon Directive
européenne 95/16/CE.

7.1.6.1.1.8 Travaux a la charge du lot METALLERIE FERRONNERIE :

* Les portes et quincailleries en machinerie.
* Travaux de serrurerie.

7.1.6.1.2 TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif.
Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniéere générale, tous les travaux entrainés
par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant l'objet de I'appel d'offres seront
obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

7.1.6.1.2.1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, |'entreprise
devra en outre, et en coordination avec les autres lots :
* La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.
* L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les
gravois provenant de l'installation.
* Les plans des locaux techniques avec indication des surcharges dues aux matériels.
* Les ossatures métalliques pour les treuils, poulies, etc...
* Les anti-vibratoires.
* Protection anti-rouille sur tous les ouvrages métalliques.
* Les peintures de finition des portes de cabines (extérieures et intérieures).
* Les raccordements électriques et mises a la terre.
* Les interrupteurs de cabine, cuvettes, etc...
* Les protections des ouvrages livrés finis jusqu'aux réceptions.
* Les essais compris main-d'oeuvre et matériel nécessaire.
* L'entretien total et gratuit durant 6 mois a dater de la réception.
* L'affichage et signalisation réglementaires conforme a la norme NF-P 82.210.
* L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la
demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas da par I'entreprise..
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7.1.6.1.3 AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :
7.1.6.1.3.1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les
informations nécessaires sur documents graphiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences
financiéres en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot
devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions
nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les regles de I'art.

Lot N°7 - ASCENSEUR - PLATE FORME ELEVATRICE

Page 8 / 12 date : 09/01/17



Mise en accessibilité

BATIMENT ASSOCIATIONS

7.2.1 ASCENSEUR
7.2.1.1 Plate forme élévatrice.

Fourniture et pose d'une plate forme élévatrice de type "PARIGI A" de chez FABOC ou équivalent

L'appareil est réalisé pour le levage de personnes handicapées et a mobilité réduite ( élévation maxi: 3,00m) La plate forme est de
type fixe, bloqué au sol, et dessert des paliers fixes bien définis.

L'appareil est composé des groupes fonctionnels suivants:

*Structure et actionnements mécaniques :

- I'appareil standard est constitué d'un chassis de base dont la structure n'est pas autoporteuse et, donc, sa plaque de base doit
étre disposée sur des fondations fixe sur toute la longueur. La fonction de la plaque de base est de fixer la plate forme a la
fondation et elle se présente comme une surface lisse pour les roues de coulissement, elle doit également supporter la charge et
protéger les installations électriques et hydrauliques de I'appareil.

- Le groupe pantographe posséde deux bras fixes et deux bras coulissants sur roues (en bas et en haut), dont la manutention
s'effectue par des vérins hydrauliques alimentés par une centrale oléohydraulique prévues a cet effet.

- Les vérins oléohydrauliques de pantographe poussent les bras intérieurs et extérieurs, entrainant ainsi la montée et la
descente de la plate forme. Tous les vérins sont équipés d'une vanne de sécurité anti-retour qui empéche la manutention en cas de
rupture des tuyaux.

*Dispositifs de protection:
- porte paliére supérieure anti-chute
- barriéres périphériques anti-chute
- soufflet semi-rigides de protection dans la partie inférieure de la plate-forme pour éviter les dangers d'écrasement ou de
cisaillement pendant la montée ou la descente du plan de chargement.

*Installation hydraulique:

- L'installation hydraulique est composée des éléments suivants: réservoir et filtre, moteur de commande et vanne de
dérivation; vanne de réglage de la vitesse de descente, vanne de descente avec purge d'urgence et accessoires hydrauliques pour la
réalisation (tuyaux hydrauliques haute pression, raccords, etc..)

- Le circuit d'aspiration de la pompe est équipé d'un filtre en vue d'éviter la pénétration éventuelle de saleté a l'intérieur de la
pompe elle méme ou des vannes ou dans le circuit d'actionnement des vérins.

- Les vérins sont équipés d'une vanne parachute permettant d'éviter la descente de la plate-forme a une vitesse incontrolée en
cas de rupture des tuyauteries oléohydrauliques.

- La centrale de commande de l'installation hydraulique est séparée de I'appareil, montée sur une plaque de support prévue a
cet effet.

*Installation électrique:

- L'installation électrique est constituée d'une armoire électrique standard avec protection IP55 connectée a la centrale
oléohydraulique, aux capteurs et aux commandes. Elle se situe a I'extérieur de I'appareil et doit étre installée dans un lieu protégé
de facon appropriée, visible et facile d'accés.

- Le tableau électrique contient les éléments suivants: transformateur; dispositifs de sécurité contre la surcharge thermique;
relais et commutateurs

- Le boitier de commande, les interrupteurs de fin de course, les électrovannes et le moteur électrique sont raccordés au tableau
électrique par l'intermédiaire de borniers polarisés. Le boitier de commande fonctionne en basse tension 24V et a été congu de
facon a résister aux efforts d'exercice normaux et aux agents atmosphériques.

Caractéristiques techniques générales
- Masse : 420kg
- Capacité de charge: 300kg
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- Capacité: 1 Personne

- Dimensions d'encombrement : 1600 x 1000mm
- Course maximum : 1000 mm

- Course utilisée: 1000 mm

Caractéristiques techniques de l'installation électrique
- Tension d'alimentation : 230 Volts
- Tension d'alimentation (auxiliaire) : 24 Volts
- Puissance installée : 1,1 kW
- Tension d'alimentation commandes et capteurs: 24 Volts
- Tension moteur centrale oléohydraulique: 230 Volts
- Puissance moteur centrale oléohydraulique: 1,1 kW
- Nombre de tours moteur centrale oléohydraulique: 1400tours/min
- Classe moteur: F
- Protection moteur : IP55

Caractéristiques techniques de l'installation oléohydraulique
- Débit de pompe centrale oléohydraulique: 2,1cm3/tour
- Diametre vérins oléohydrauliques: 60mm
- Capacité réservoir d'huile: 5 litres
- Tuyauteries de l'installation R1 -1/4"
- Huile de type "VANGUARD HYDRAULIC 46" ou "AGIP 0S046" ou "MOBIL DTE 25" ou équivalent.

Commande pour l'installation a porte manuelles
* Commande embarquées : les dispositifs de commande suivants sont installés sur le boitier de commande embarqué:
- Clé de sécurité permet d'activer/désactiver la commande de I'appareil par le biais des boutons du boitier de commande
- Bouton montée. Commande a action maintenue
- Bouton descente. Commande a action maintenue
- Bouton ouverture porte
- Bouton rouge coup de poing d'urgence

* Commande de paliers : un boitier de commande est présent au palier supérieur et inférieur, il contient les dispositifs suivants:
- Clé de sécurité permet d'activer/désactiver la commande de I'appareil par le biais des boutons du boitier de commande
- Bouton montée. Commande a action maintenue
- Bouton descente. Commande a action maintenue
- Bouton ouverture porte

Localisation :

Au droit du perron d'entrée, en facade sud
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CHANT DE L'EAU

7.3.1 ASCENSEUR
7.3.1.1 Plate forme élévatrice.

Fourniture et pose d'une plate forme élévatrice de type "FLEXSTEP" de chez Liftup ou équivalent
L'appareil est réalisé pour le levage de personnes handicapées et a mobilité réduite
La plate forme est de type fixe, bloqué au sol, et dessert des paliers fixes bien définis.

Fonctionnement

- Usage courant: fonctionne au moyen de deux panneaux de commande au-dessus et en dessous, d'une commande sur
I'escalier/plate forme.

- Fonctionnement a partir d'en haut: pour transformer I'escalier en plateforme, appuyer sur le bouton "mode plateforme".

- Fonctionnement a partir d'en bas: pour transformer |'escalier en plateforme, appuyer sur le bouton "mode plateforme".

- Fonctionnement sur la plate forme: activer la manette pour monter ou descendre (maintien continu).

Commandes :
- panneau de commande en bas, mode plateforme et retour automatique(escalier)
- panneau de commande en haut, mode plateforme et retour automatique(escalier)
- commande sur la barriére (intérieur), monté/descente et arrét d'urgence

Caractéristiques techniques générales
- Alimentation électrique: 230V/50 Hz 10 A
- Capacité de charge: 250kg ou 2 personnes
- Dimensions d'encombrement : 1765 x 1300mm
- Course maximum : 1110 mm
- Niveau sonore : <70 dB
- Nombre de marches : 6
- Hauteur a franchir: 90cm

Sécurité

- Protection anti-pincement: des plaques de pression sont fixées sous la plateforme dans sa globalité, elle s'active si un objet se
coince dessous. Lorsque la protection anti-pincement est activée, la plate forme stoppe et remonte d'environ 3 a 5cm, et
simultanément, un signal retentit.

- Protection anti-pincement a infrarouge: des capteurs a infrarouges sont posés entre les marches afin d'éviter quelconque
écrasement. Si en passant de l'escalier a la plateforme, les faisceaux a infrarouge sont interrompus, le "flexstep" cessera tout
mouvement et émettra un signal sonore.

- Protection anti chute: lors du déplacement de la plateforme vers le haut, la rampe se reléve avant le déplacement de la
plateforme. La rampe sert de protection anti chute. Lorsque la plateforme redescend au niveau du sol, la rampe se baisse
automatiquement pour faire office de rampe d'acces.

Localisation :

Suivant plans
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Mise en accessibilité

ECOLE PRIMAIRE

7.4.1 ASCENSEUR

7.4.1.1 Ascenseur 630 kg électrique sans local machinerie

Caractéristiques générales:
- charge 630 kg
- accessible aux personnes handicapées
-vitesselm/s
- nature gaine : béton
- machinerie intégrée dans la gaine
Ascenseur:
- course:du rdc au ler étage ( avec demi niveau)
- niveaux d'arrét : 4
Acces:
- Niveau RDC: 1 face
- Demi niveau Rdc: 1 face
- Niveau ler étage: 1 face
- Demi niveau ler étage: 1face
Entrafnement:
- électrique a variation de fréquence
- moteur de traction situé en partie supérieure
Cabine:
- type : structure métallique avec coins arrondis inox et plinthes inox
- dimensions : largeur 1100, profondeur 1400, hauteur 2250
- finition parois : panneaux interchangeables stratifiés
- finition sol : dalles pastillées caoutchouc classé U3 sur plancher tole
- finition plafond :en panneau métallique perforé
- face avant : entrée, face avant et fronton en inox brossé
- éclairage : spots halogene basse tension, avec un niveau d'éclairement de 250 lux minimum
- éclairage de sécurité : 60 lumens
- main courante
- ventilation : naturelle statique
- miroir : 1/2 hauteur sur la paroi arriére
- commande : plastron de commande en inox anti-vandalisme prenant bouton microcourse d'étages, de réouverture de portes,
d'alarme, de fermeture des portes
- panonceau : "Interdit de fumer"
- sonnerie d'alarme placée sur la porte du niveau principal
- t6le chasse-pied cabine
- annonce par synthése vocale des niveaux
- téléalarme triphonie
- niveau de sol de I'ascenseur a I'arrét doit étre celui du palier avec une précision +/- 10mm au maximum
Portes cabine:
- type : automatique électrique, télescopique
- entralnement : latéral
- porte: 2 faces

Localisation :

Cage d'ascenseur
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