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1		TERRASSEMENT	-	GROS	OEUVRE	-	DEMOLITIONS	

1.1	GENERALITES	

1.1.1	Préambule	

1.1.1.1	CONNAISSANCE	DU	PROJET	:	

1.1.1.1.1	*	Connaissance	du	projet	:	

Lors	de	l'étude	du	projet	et	avant	la	remise	de	son	offre,	l'entrepreneur	doit	prendre	connaissance	des	plans,	des	lieux	et	des	cahiers	
des	 charges	 des	 autres	 lots,	 notamment	 les	 dispositions	 communes	 à	 tous	 les	 lots,	 et	 tenir	 compte	 des	 exigences	 des	 clauses	
exposées	dans	les	divers	documents	faisant	l'objet	du	marché	de	travaux.	
Les	matériaux	 employés	 seront	 de	premier	 choix	 et	mis	 en	oeuvre	 suivant	 les	 règles	 de	 l'art,	 et	 la	 réglementation	 applicable	 au	
moment	de	l'exécution	des	travaux.	
L'entrepreneur	devra	la	livraison	des	installations	en	parfait	état	de	service.	
	

1.1.2	Objet	et	connaissance	des	travaux	

1.1.2.1	VOLUME	DES	TRAVAUX	:	

1.1.2.1.1	*	Description	succincte	des	travaux	:	

Le	 présent	 Devis	 Descriptif	 a	 pour	 objet	 de	 décrire	 l'ensemble	 des	 prestations	 liées	 à	 la	 réalisation	 des	 travaux	 de	 mise	 en	
accessibilité.	
L'Entrepreneur	par	le	fait	même	de	soumissionner	est	réputé	avoir	pris	parfaite	connaissance	des	travaux	à	effectuer,	de	leur	nature	
ainsi	 que	 de	 leur	 importance	 et	 reconnaît	 avoir	 suppléé,	 par	 les	 connaissances	 professionnelles	 de	 sa	 spécialité,	 aux	 détails	 qui	
pourraient	 être	 omis	 dans	 les	 différentes	 pièces	 contractuelles	 du	 dossier.	 Tous	 les	 travaux	 sont	 inclus	 quels	 que	 soient	 les	
méthodes	et	le	matériel	nécessaire,	y	compris	l'évacuation	et	la	mise	en	décharge.	
	

1.1.2.2	CONNAISSANCE	DES	LIEUX	:	

1.1.2.2.1	*	Connaissance	des	lieux:	

L'Entrepreneur	est	réputé	avoir	pris	connaissance	des	lieux	et	de	toutes	les	conditions	pouvant	avoir	une	influence	sur	l'exécution,	
sur	la	conception	des	détails,	sur	la	qualité	et	les	prix	des	ouvrages	à	réaliser.	Cette	prise	de	connaissance	concerne	notamment	les	
possibilités	d'accès	des	grues,	nacelles,	camions	ou	autres	équipements,	les	possibilités	de	stockage	et	d'installation	de	chantier,	et	
les	servitudes	qui	peuvent	y	être	attachées.	L'Entrepreneur	ne	peut	donc	arguer	d'ignorances	quelconques	à	ce	sujet	pour	prétendre	
à	des	suppléments	de	prix	ou	à	des	prolongations	de	délais.	
	

1.1.3	Obligation	de	l'entrepreneur	

1.1.3.1	TYPE	DE	MARCHE	DE	TRAVAUX	:	

1.1.3.1.1	*	Lot	traité	global	et	forfaitaire		

Le	présent	lot	est	traité	à	PRIX	GLOBAL	ET	FORFAITAIRE.	Celui-ci	doit	être	déterminé	conformément	aux	plans	d'appel	d'offres	de	la	
maîtrise	d'œuvre	et	aux	indications	du	présent	document.	L'entrepreneur	ne	pourra	ignorer	les	prestations	des	autres	corps	d'état	
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dont	les	travaux	sont	exécutés	en	liaison	avec	les	siens.	
S'il	estime	qu'il	y	a	dans	le	dossier	de	consultation	des	omissions,	erreurs	ou	non	conformités	avec	la	réglementation	en	vigueur	qui	
le	conduisent	à	modifier	ou	à	compléter	les	dispositions	prévues	dans	ce	dossier,	il	devra	en	tenir	compte	dans	l'établissement	de	
son	prix.	Cette	modification	s'accompagnerait	d'une	note	explicative	séparée	et	annexée	à	son	offre.	
Enfin,	il	est	précisé	que	l'entrepreneur	ne	pourra	arguer	d'un	oubli	de	localisation	du	devis	descriptif,	pour	prétendre	à	supplément	
sur	le	prix	forfaitaire	de	son	marché,	si	l'ouvrage	concerné	figure	aux	plans.	
	

1.1.3.2	OBLIGATION	DE	RESULTAT	:	

1.1.3.2.1	*	Obligation	de	résultat	:	

L'Entrepreneur	 exécute,	 comme	 étant	 inclus	 dans	 son	 prix,	 tous	 les	 travaux	 nécessaires	 au	 parfait	 achèvement	 des	 ouvrages	
complets	 de	 la	 description	 des	 ouvrages,	 dans	 le	 respect	 de	 l'obligation	 de	 résultat	 définie	 dans	 le	 présent	 dossier,	 et	 en	
coordination	 avec	 l'ensemble	 des	 entreprises	 titulaires	 des	 marchés	 dont	 les	 ouvrages	 viennent	 en	 interface	 avec	 les	 ouvrages	
décrits	ci-après.	
L'obligation	de	résultat	est	définie	par	le	présent	document.	
Pour	 la	 réalisation	 de	 ces	 ouvrages,	 l'Entrepreneur	 est	 tenu	 de	 respecter	 les	 dispositions	 techniques,	 géométriques	 et	
architecturales	de	tous	les	documents,	leurs	annexes	et	dans	les	plans.	Les	techniques	et	travaux	nécessaires	à	l'achèvement	parfait	
des	ouvrages	et	dont	la	définition	est	omise	dans	le	dossier,	sont	mis	en	oeuvre	par	l'Entrepreneur	dans	le	respect	des	obligations	de	
résultat	 et	 des	 normes	 en	 vigueur.	 Les	 plans	 joints	 au	 dossier	 marché	 représentent	 graphiquement	 les	 principes	 constructifs,	
structurels	 et	 architecturaux,	 en	 complément	 au	 présent	 document.	 Ils	 constituent	 la	 définition	 architecturale	 des	 éléments	 des	
ouvrages,	 à	 laquelle	 l'Entrepreneur	 est	 tenu	 de	 se	 conformer	 :	 paramètres	 géométriques,	 formes	 et	 dimensions,	 continuités	 et	
alignements,	aspect	des	parties	visibles.	Ces	plans	sont	des	plans	guides	et	ne	font	pas	office	de	plans	d'exécution.	Les	définitions	
techniques	détaillées	qu'ils	contiennent	et	qui	vont	au-delà	des	principes	exposés	dans	les	chapitres	"Description	des	ouvrages"	ne	
sont	qu'indicatives.	
L'Entrepreneur	du	présent	 lot	doit	se	reporter	 impérativement	aux	pièces	générales	du	marché	et	ses	annexes	et	aux	documents	
particuliers	de	chacun	des	lots,	et	en	avoir	une	parfaite	connaissance.	
	

1.1.4	Documents	techniques	contractuels	 	

1.1.4.1	DOCUMENTS	NORMATIFS	:	

Les	 dispositions	 particulières	 à	 chacun	 des	 lots	 sont	 précisées	 dans	 leurs	 spécifications	 techniques	 respectives.	 Sauf	 disposition	
particulière	indiquée	dans	le	présent	document,	la	conception,	les	calculs,	la	fabrication	en	usine,	l'exécution	sur	chantier,	la	mise	en	
oeuvre	et	le	réglage	de	l'ouvrage,	la	nature	et	la	qualité	des	matériaux,	la	protection	de	l'ouvrage,	la	réception	et	les	essais	de	tout	
ou	partie	de	l'ouvrage	sont,	dans	leur	ensemble,	conformes	aux	normes,	règlements,	prescriptions	techniques	et	recommandations	
professionnelles	en	vigueur.	
	

1.1.4.1.1	*	*	D.T.U.,	note	générale	pour	marché	public	:	

Tous	 les	 ouvrages	 seront	 exécutés	 suivant	 les	 règles	 de	 l'Art	 et	 devront	 répondre	 aux	 prescriptions	 techniques	 et	 fonctionnelles	
comprises	dans	les	textes	officiels	existants	le	premier	jour	du	mois	de	la	signature	du	marché	et	notamment	:	

- Le	règlement	sanitaire	duquel	relève	la	ville	de	VAGNEY	
- Les	 cahiers	 des	 charges	 D.T.U.,	 les	 règles	 de	 calcul	 D.T.U.	 publiés	 par	 le	 C.S.T.B.,	 ainsi	 que	 leurs	 annexes,	 modificatifs,	
additifs	ou	errata,	non	concernés	par	les	fascicules	techniques	susvisés.	

- Les	cahiers	des	clauses	spéciales	rattachés	au	D.T.U.	et	les	mémentos	pour	la	conception,	publiés	par	le	C.S.T.B.	
- Les	cahiers	des	charges	pour	l'exécution	des	ouvrages	non	traditionnels.	
- Le	cahier	des	clauses	administratives	générales	applicables	aux	marchés	publics.	
- D'une	façon	générale,	les	règles	et	recommandations	professionnelles	relatives	aux	ouvrages	ou	parties	d'ouvrages	qui	ne	
font	pas	l'objet	de	prescriptions	au	titre	de	l'ensemble	des	documents	précédemment	cités.	
* Les	cahiers	de	recommandations	techniques	de	l'Éducation	Nationale.	
* Le	résultat	de	la	campagne	de	sol.	
* Le	permis	de	construire.	
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* Le	permis	de	démolir.	
* La	note	de	sécurité.	
* Les	rapports	du	bureau	de	contrôle	et	leurs	applications.	
* Les	avis	du	coordonnateur	de	sécurité	et	leurs	applications.	

	

1.1.4.1.2	*	Liste	des	D.T.U.	:	

													-		DTU	11	:	Reconnaissance	des	sols	;	
- DTU	13.11	:	Fondations	superficielles	;	
- DTU	13.2	:	Fondations	profondes	;	
- DTU	13.3	:	Dallages	armés	;	
- DTU	14.1	:	Cuvelage	dans	les	parties	immergées	de	bâtiment	;	
- DTU	20.1:	Ouvrages	en	maçonnerie	de	petits	éléments.	Parois	et	murs	;	
- DTU	21:	Exécution	des	travaux	en	béton.	Marches	préfabriquées	indépendantes	en	béton	armé	pour	escaliers	;	
- DTU	22.1	:	Murs	extérieurs	en	panneaux	préfabriqués	de	grandes	dimensions	en	béton	ordinaire	;	
- DTU	23.1	:	Parois	et	murs	en	béton	banché	;	
- DTU	24.1	:	Fumisterie	;	
- DTU	26.1	:	Enduits	aux	mortiers	de	liants	hydrauliques	;	
- DTU	26.2	:	Chapes	et	dalles	à	base	de	liants	hydrauliques	;	
- DTU	27.1	:	Enduits	projetés	;	
- D.T.U.	P	50.702/703	:	Règles	Th	-	K77	;	
- D.T.U.	P	50.704	:	Règles	Th	-	G	;	
- DTU	59.2	:	Revêtements	plastiques	épais	sur	béton	et	enduits	hydrauliques	;	
- DTU	60.32	:	Canalisation	en	chlorure	de	polyvinyle	non	plastifié	pour	E.P	;	
- DTU	60.33	:	Canalisations	en	chlorure	de	polyvinyle	non	plastifié	pour	EU/EV	;	
- DTU	64	:	Assainissement	;	
- Les	normes	françaises	P	00	à	P	19	ou	l'une	d'entre	elles.	

	

1.1.4.1.3	*	Liste	des	fascicules	:	

													-		FASCICULE	70	:	Canalisations	d'assainissement	et	ouvrages	annexes.	
- FASCICULE	3	:	Fourniture	de	liants	hydrauliques.	
- FASCICULE	4	:	TITRE	I	-	Armature	pour	bétons	armés.	
- FASCICULE	4	:	TITRE	II	-	Armature	à	haute	résistance	pour	constructions	en	béton	précontraint	par	pré	ou	post-torsion.	

	

1.1.4.1.4	*	Liste	des	règles	de	calcul	:	

														-	 NFP	 06.001	 :	 Charges	 d'exploitation	 des	 bâtiments	 (en	 l'absence	 de	 précisions	 indiquées	 dans	 la	 partie	 description	 des	
ouvrages)	;	

- Règles	NV	65	:	Règles	définissant	les	effets	de	la	neige	et	du	vent	sur	les	constructions	;	
- Règles	N84	(modifiée	95)	:	Action	de	la	neige	sur	les	constructions	;	
- Règles	 BAEL	 91	 :	 Règles	 techniques	 de	 conception	 et	 de	 calcul	 des	 ouvrages	 et	 constructions	 en	 béton	 armé	 suivant	 la	
méthode	des	états	limites	;	

- Règles	CM66	+	additif	et	Eurocode	EC3-DAN	:	Règles	de	calcul	des	constructions	en	acier	;	
- Règles	FB	DTU	92-701	:	Méthodes	de	prévision	par	le	calcul	du	comportement	au	feu	des	structures	en	béton	;	
- Règles	professionnelles	''TRAVAUX	de	DALLAGE''	N°	482		;	
- FA	:	Méthodes	de	prévision	pour	le	calcul	du	comportement	au	feu	des	structures	en	acier	;	
- FPM	88	:	Méthode	de	prévision	par	le	calcul	du	comportement	au	feu	des	poteaux	en	acier	et	béton	;	
- CPT	Planchers	:	Cahier	des	Prescriptions	Techniques	Communes	aux	procédés	de	planchers	;	
- DTU	PS	69	:	Règles	parasismiques	1969	annexes	et	addendas	1982.	;	
- DTU	23.1	:	Règles	pour	le	calcul	des	fondations	superficielles	;	
- CHEMINEES	:	Règles	et	processus	de	calcul	des	cheminées	fonctionnant	en	tirage	naturel.	
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1.1.4.1.5	*	Liste	des	CCTG	génie	civil	:	

														-	CCTG	Fascicule	26	:	Exécution	des	enduits	superficiels.	
- CPC	Fascicule	63	:	Exécution	et	mise	en	oeuvre	des	bétons	non	armés.	Confection	des	mortiers.	
- CCTG	Fascicule	64	:	Travaux	de	maçonnerie	d'ouvrages	de	génie	civil.	

	

1.1.5	Documents	fournis	par	l'entreprise	

1.1.5.1	DOSSIER	D'EXECUTION	:	

1.1.5.1.1	L'Entrepreneur	doit	établir	le	dossier	d'exécution,	qui	comprend	les	documents	suivants	:	

													-	Les	plans	de	repérage	et	d'implantation	des	éléments	de	l'ouvrage,	
- Les	plans	d'exécution,	
- Les	plans	d'atelier	et	de	chantier,	
- Les	notes	de	calculs,	
- Les	procédures	de	fabrication,	de	montage,	
- Les	procès-verbaux	d'essais	d'étude	et	d'agrément,	
- Les	fiches	techniques	et	C.C.P.U.	des	matériaux	utilisés,	
- Les	fiches	techniques	définissant	les	revêtements	de	surface	des	métaux	et	leurs	procédures	d'application,	
- La	description	des	techniques	particulières,	hors	normes,	mises	en	oeuvre	pour	respecter	le	Cahier	des	Charges.	

Ce	dossier	est	accompagné	des	échantillons	requis.	Les	documents	d'exécution	doivent	être	établis	et	avoir	été	visés,	préalablement	
à	 l'exécution.	Après	 la	signature	du	présent	marché,	 l'Entrepreneur	soumet	à	 la	Maîtrise	d'Oeuvre,	pour	approbation,	 la	 liste	des	
documents	 d'exécution	 et	 le	 calendrier	 de	 production	 de	 ces	 documents.	 Ce	 calendrier	 est	 compatible	 avec	 le	 calendrier	
d'exécution,	et	tient	compte	des	temps	d'approbation	et	des	éventuels	allers-retours.	
	

1.1.5.1.2	*	Plans	d'exécution	:	

Les	plans	d'exécution	doivent	définir	à	eux	seuls	complètement	les	formes	et	la	constitution	des	ouvrages,	de	toutes	leurs	pièces	et	
leurs	assemblages.	Ils	comprennent	les	plans	de	repérage,	les	plans	d'implantation	et	les	plans	de	détails,	chacun	d'eux	étant	établi	
à	une	échelle	appropriée.	
L'ensemble	des	détails	d'assemblages	est	représenté	avec,	pour	chaque	assemblage,	la	totalité	des	pièces	dessinées	à	l'échelle	ainsi	
que	les	éléments	contigus	mis	en	oeuvre	par	d'autres	lots.	Les	plans	d'exécution	sont	établis	à	partir	du	dossier	et	des	indications	
fournis	par	la	Maîtrise	d'Oeuvre,	en	cohérence	avec	le	tracé	géométrique,	la	note	de	calculs	et	les	procédures	de	fabrication	et	de	
montage.	Ces	plans	sont	exécutés	conformément	aux	règles	de	l'art,	et	comprennent	notamment	les	indications	suivantes	:	

- La	nomenclature	et	le	repérage	complets	des	éléments	représentés	;	
- Toutes	les	dimensions	des	éléments	;	
- Les	surcharges	admissibles	sur	les	divers	éléments	ou	zones	;	
- La	nature	des	matériaux	structurels	et	leurs	caractéristiques	mécaniques	(qualités,	charges	de	rupture,	etc.)	;	
- Toutes	les	sujétions	de	raccordement	à	l'interface	avec	d'autres	corps	d'état	;	
- Tous	les	percements,	réservations	ou	trémies	pour	les	passages	de	gaines,	conduits,	canalisations	des	autres	corps	d'état.	

	

1.1.5.1.3	*	Visa	du	dossier	d'exécution.	:	

L'Entrepreneur	 doit	 remettre	 le	 dossier	 d'exécution	 à	 la	 Maîtrise	 d'Oeuvre.	 Ce	 dossier	 peut	 être	 remis	 par	 étapes,	 suivant	 un	
calendrier	approuvé	au	préalable	par	la	Maîtrise	d'Oeuvre	à	la	condition	qu'à	chaque	étape,	les	plans	présentés	soient	cohérents	et	
accompagnés	des	calculs	et	pièces	justificatives	correspondants.	
	

1.1.5.1.4	*	Notes	de	calculs	:	

L'Entrepreneur	établit	une	note	de	calculs	complète	et	cohérente	pour	la	justification	de	l'ensemble	de	ses	ouvrages,	sur	la	base	de	
la	 modélisation	 unique	 et	 de	 toutes	 les	 modélisations	 complémentaires	 requises.	 L'Entrepreneur	 effectue	 la	 justification	 de	
l'ensemble	de	l'ouvrage,	notamment	:	
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- Le	dimensionnement	de	tous	éléments	de	structure,	couverture	et	façade	;	
- Le	dimensionnement	de	tous	assemblages	et	détails	;	

La	 justification	 de	 certaines	 pièces	 d'assemblage	 peut	 nécessiter	 des	 analyses	 informatiques	 aux	 éléments	 finis.	 Le	
dimensionnement	des	poteaux	et	poutres	de	la	structure	sont	effectués	en	se	conformant	aux	formes	et	dimensions	représentées	
dans	les	plans	du	marché.	La	justification	de	la	totalité	des	pièces	doit	respecter	les	normes	et	spécifications	décrites	dans	le	présent	
document.	
L'Entrepreneur	effectue	en	outre	l'ensemble	des	analyses	des	phases	de	montage.	L'Entrepreneur	modifie,	à	sa	charge,	les	points	de	
la	 note	 de	 calculs	 qui	 font	 l'objet	 d'une	 objection	 de	 la	 part	 de	 la	Maîtrise	 d'Oeuvre	 (objection	 d'ordre	 technique	 ou	 pour	 non-
respect	de	l'esprit	de	la	conception	initiale.	
	

1.1.5.2	DOSSIER	DES	OUVRAGES	EXECUTES	:	

1.1.5.2.1	*	Dossier	des	ouvrages	exécutés	:	

A	 l'issue	 du	 chantier,	 les	 plans,	 notes	 de	 calcul	 et	 fiches	 techniques	 doivent	 être	 complétés	 ou	 refaits	 de	 façon	 à	 être	 rendus	
conformes	à	l'exécution	définitive.	Le	dossier	des	ouvrages	exécutés	comprend	:	

- Le	dossier	d'exécution	mis	à	jour	;	
- Les	notices	d'utilisation,	de	réparation	et	de	maintenance	des	ouvrages	;	
- Les	fiches	de	contrôles	et	de	la	fabrication,	du	montage	et	des	produits	utilisés.	

Ce	dossier	est	diffusé	conformément	aux	spécifications	des	pièces	générales	du	marché.	
	

1.1.6	Préliminaires	

1.1.6.1	DEMARCHES	AUPRES	DES	SERVICES	PUBLICS	:	

1.1.6.1.1	*	Démarches	auprès	des	services	publics	:	

L'entrepreneur	 doit	 effectuer	 toutes	 les	 démarches	 auprès	 des	 services	 publics	 (services	 concessionnaires,	 services	 communaux,	
voirie,	police,	etc..)	en	vue	de	l'exécution	des	ses	travaux	(occupation	de	voie	publique,	coupure	ou	détournement	de	réseaux,	etc.).	
Il	a	à	sa	charge	tous	les	frais	en	résultant.	
	

1.1.6.2	PRISE	DE	POSSESSION	DU	SITE	:	

1.1.6.2.1	*	Prise	de	possession	du	site	:	

L'entrepreneur	prendra	possession	du	chantier	dans	 l'état	ou	 il	 se	 trouve.	Des	constats	contradictoires	en	présence	d'un	huissier	
seront	effectués	sur	les	ouvrages	existants,	tant	ceux	à	l'intérieur	de	l'emprise	de	l'opération	que	ceux	mitoyens	ou	riverains,	publics	
ou	privés.	Ces	constats	seront	effectués	avant	le	démarrage	des	travaux	et	après	leur	achèvement.	Les	frais	relatifs	aux	honoraires	
de	 l'huissier,	 à	 la	 reproduction	 et	 à	 la	 diffusion	des	 constats	 sont	 à	 la	 charge	du	maître	d'ouvrage.	 Toute	 circulation	 risquant	 de	
provoquer	 des	 déformations	 de	 voirie	 sera	 interdite.	 L'entrepreneur	 devra	 la	 préparation	 et	 l'aménagement	 de	 l'emprise	 du	
chantier.	
	

1.1.6.3	CONNAISSANCE	DES	LIEUX	:	

1.1.6.3.1	*	Connaissance	des	lieux	:	

En	complément	des	renseignements	qui	lui	sont	fournis	dans	les	pièces	du	dossier	de	consultation,	l'entrepreneur	doit	relever	sur	
place	 tous	 les	 renseignements	 qui	 lui	 sont	 nécessaires	 pour	 établir	 son	 prix	 forfaitaire.	 En	 aucun	 cas,	 l'entrepreneur	 ne	 peut	
prétendre	 à	 un	 supplément	 pour	 insuffisance	 de	 description,	 ou	 de	 difficultés	 d'accès	 ou	 d'organisation	 de	 chantier	 dues	 aux	
terrains	ou	aux	constructions	existantes.	
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1.1.6.4	CLOTURE	DE	CHANTIER	:	

1.1.6.4.1	*	Clôture	de	chantier	:	

La	clôture	de	chantier	sera	établie	par	l'entrepreneur	du	présent	lot	et	servira	pendant	toute	la	durée	du	chantier.	Elle	devra	être	
établie	en	limite	de	propriété	de	manière	à	interdire	l'accès	du	chantier	à	toute	personne	étrangère.	L'entrepreneur	doit	maintenir	
la	totalité	des	clôtures	ou	portails	en	bon	état	et	en	assurer	l'éclairage	réglementaire.	
Il	 est	 précisé	 qu'en	 aucun	 cas	 le	maître	 d'ouvrage	 ne	 sera	 tenu	 responsable	 des	 dégâts	 que	 pourrait	 subir	 cette	 clôture	 du	 fait	
d'auteurs	inconnus.	Les	frais	de	remise	en	état	seront	toujours	aux	frais	de	l'entrepreneur.	L'ouverture	et	la	fermeture	journalière	
des	accès	seront	également	dues	par	le	présent	lot.	La	clôture	sera	enlevée	par	l'entrepreneur	du	présent	lot	sur	ordre	du	maître	
d'œuvre.	
	

1.1.6.5	TENUE	DES	OUVRAGES	:	

1.1.6.5.1	*	Tenue	des	ouvrages	:	

Le	 fait	 que	 les	 ouvrages	 soient	 exécutés	 sous	 la	 surveillance	 éventuelle	 d'un	maître	 d'œuvre	 et	 d'un	 organisme	 de	 contrôle,	 ne	
dégage	en	rien	la	responsabilité	de	l'entrepreneur	qui	est	tenu	de	garantir	la	bonne	tenue	de	ses	ouvrages	en	fonction	de	l'état	des	
sols	existants	et	des	charges	imposées,	conformément	à	la	législation	en	vigueur.	
	

1.1.6.6	IMPLANTATION	:	

1.1.6.6.1	*	Implantation	:	

La	maîtrise	d'ouvrage	donnera	en	début	de	chantier	des	repères	d'implantation	et	de	nivellement.	
L'entreprise	devra	réaliser	l'implantation	générale	des	ouvrages	et	faire	vérifier	cette	implantation,	à	ses	frais	par	un	géomètre	Un	
procès-verbal,	complété	d'un	plan	devra	être	dressé	au	terme	de	chaque	vérification,	et	remis	au	maître	d'œuvre.	
Des	 repères	 fixes	 devront	 permettre	 de	 vérifier	 à	 tout	 moment	 l'implantation	 des	 ouvrages	 en	 cours	 de	 réalisation.	 Ils	 seront	
raccordés	en	plan	et	en	altitude	aux	repères	donnés	par	le	maître	d'ouvrage.	Des	protections	peintes	en	couleurs	vives	devront	être	
installées	autour	des	repères.	En	cas	de	besoin,	tout	repère	détruit	sera	remplacé.	
Le	traçage	des	traits	de	niveaux	est	dû	par	l'entreprise;	il	sera	effectué	autant	de	fois	que	cela	sera	nécessaire,	sur	les	ouvrages	bruts	
ou	sur	les	enduits.	
	

1.1.7	Données	générales	:	

1.1.7.1	CHARGES	D'EXLOITATION	:	

Les	charges	d'exploitation	devront	être	conforme	à	la	norme	NFP	06-001.	En	cas	de	locaux	à	utilisations	multiples,	la	valeur	la	plus	
élevée	de	la	charge	sera	prise	en	considération.	En	cas	de	changement	de	destination	d'un	local,	il	sera	défini	une	valeur	pondérée	à	
partir	d'une	étude	préliminaire	à	produire	par	l'entrepreneur.	
	

1.1.7.1.1	BATIMENTS	DE	BUREAUX	:	

												-												Bureaux	courants	:	2,5	kN/m²	
- Bureaux	paysagers	:	3,5	kN/m²	
- Circulations	et	escaliers	:	2,5	kN/m²	
- Halls	de	réception	:	2,5	KN/m²	
- Halls	à	guichet	:	4,0	KN/m²	
- Salles	de	conférences	:	3,5	KN/m²	
- Cantines	:	2,5	à	3,5	KN/m²	(suivant	nombre	de	places	assises)	
- Salles	de	réunion	:	2,5	KN/m²	
- Zone	de	dépôts	:	3,5	KN/m²	
- Ordinateurs	et	repro	:	2,5	KN/m²	(équipement	courant)	
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- Commerces	:	5,0	kN/m²	
- NIVEAUX	DE	PARKINGS	:	
- Accessibles	aux	véhicules	légers	:	2,5	kN/m²	
- Caves	:	2,5	kN/m²	
- Emprise	terrasses	plantées	:	3,5	kN/m²	

	

1.1.7.1.2	BATIMENTS	SCOLAIRES	ET	UNIVERSITAIRES	:	

													-											Salles	de	cours	:	2,5	kN/m²	
- Salles	spécialisées	:	suivant	destination	et	équipements	
- Autres	locaux	:	2,5	KN/m²	
- Circulations	&	escaliers	:	2,5	kN/m²	
- Bibliothèques,	C.D.I.	:	4,0	KN/m²	
- Locaux	médicaux	&	sociaux:	2,5	KN/m²	
- Administration	:	1,75	KN/m²	
- Salles	de	réunion	:	2,5	KN/m²	
- Salles	de	conférences	:	3,5	KN/m²	
- Salle	polyvalente	:	4,0	KN/m²	
- Réfectoire	:	2,5	à	3,5	KN/m²	(suivant	nombre	de	places	assises)	
- Cuisine	:	5,0	KN/m²	
- Hébergement	en	chambres	:	1,5	KN/m²	
- Hébergement	collectif	:	2,5	KN/m²	
- Locaux	sanitaires	:	2,5	KN/m²	
- Logements	de	fonction	:	1,5	KN/m²	
- Locaux	à	usage	sportif	:	5,0	KN/m²	
- Parkings	en	étage	(V.L.)	:	2,5	KN/m²	
- Terrasses	plantées	:	3,5	KN/m²	

	

1.1.7.2	CLASSIFICATION	DES	TERRAINS	:	

La	classification	des	terrains	est	fondée	sur	les	difficultés	d'extraction	ou	sur	les	difficultés	de	compactage.	
	

1.1.7.2.1	CLASSIFICATION	D'EXTRACTION	:		

													-											classe	"A",	terrains	ordinaires	(terre	végétale,	sables	meubles)	foisonnement	de	20%.	
- classe	"B",	terrains	argileux	ou	caillouteux	non	compactes	(argile,	pierre,	tuf,	marnes	fragmentées,	sables	agglomérés,	

remblais	de	gravois)	foisonnement	de	35%.	
- classe	"C",	terrains	compactes	(argile	plastique,	glaise,	marne	compact)	foisonnement	50%.	
- classe	"D",	roches	moyennement	dures	(masse	non	compacte	exploitable	à	la	pioche)	foisonnement	40%.	
- classe	"E",	roches	dures	(emploi	d'un	marteau	piqueur)	foisonnement	50%.	
- classe	"F",	Roches	très	dures	(emploi	de	la	mine,	d'explosifs)	foisonnement	50%.	
- Roches	de	sujétion	(roches	très	dure	pour	lesquelles	l'emploi	d'explosifs	est	interdit).	

	

1.1.7.2.2	CLASSIFICATION	DE	COMPACTAGE	:	

													-											famille	"A",	remblais	fins	(limons,	argiles).	
- famille	"B",	remblais	sableux	ou	graveleux	avec	fines	(sables	et	graves	argileux).	
- famille	"C",	remblais	fines	et	gros	éléments	(argiles	à	silex,	alluvions).	
- famille	"D",	remblais	en	matériaux	insensibles	à	l'eau	(sables	et	graves	propres).	
- famille	"E",	remblais	en	roches	évolutives	(craies,	schistes).	
- famille	"F",	remblais	en	matières	putrescibles	ou	combustibles	(tourbes,	gypses,	résidus	industriels	polluants).	
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1.1.8	Limites	de	prestations	

1.1.8.1	Règles	générales	

1.1.8.1.1	LIMITES	DES	AUTRES	LOTS	:	

L'entreprise	 aura	 à	 prévoir	 la	 totalité	 de	 ses	 travaux	 nécessaires	 au	 parfait	 achèvement	 et	 fonctionnement	 de	 ses	 ouvrages	 à	
l'exception	de	certains	travaux	qui	seront	réalisés	par	les	autres	corps	d'état.	Notamment	et	sauf	stipulations	contraires,	les	travaux	
dus	aux	autres	entreprises	seront,	en	particulier	:	
	

1.1.8.1.1.1	Travaux	à	la	charge	du	lot	DEMOLITIONS,	DECONSTRUCTION	:	

*	L'évacuation	de	tous	les	gravois	provenant	des	démolitions.	

1.1.8.1.1.2	Travaux	à	la	charge	du	lot	TERRASSEMENTS	GENERAUX	:	

*	Les	mises	à	niveau	recherchés	pour	aménagements	extérieurs.	

1.1.8.1.1.3	Travaux	à	la	charge	du	lot	ETANCHEITE	:	

*	La	fourniture	et	la	mise	en	oeuvre	du	revêtement	de	cuvelage	et	d'imperméabilisation,	le	traitement	des	joints	de	cuvelage.	
* la	fourniture	et	la	pose	des	lanterneaux	et	de	leurs	costières,	les	costières	métalliques	pour	relevés	d'étanchéité.	
* La	mise	en	oeuvre	des	platines,	moignons,	entrées	d'eau,	crapaudines,	crosses,	dispositif	d'éclairement	et	de	désenfumage.	
* Les	protections	lourdes	meubles	ou	dures	y	compris	leurs	sous-couches.	

1.1.8.1.1.4	Travaux	à	la	charge	du	lot	OSSATURE	METALLIQUE,	BARDAGES	:	

*	La	mise	en	place	et	le	calage	des	poteaux,	platines	d'ancrage	et	éléments	destinés	à	être	scellés.	
*	Le	bouchage	de	l'ensemble	des	anciennes	pénétrations	en	toiture.	

1.1.8.1.1.5	Travaux	à	la	charge	du	lot	COUVERTURE	ZINGUERIE	:	

*	L'exécution	des	ouvrages	en	plâtre	ou	en	mortier,	en	raccordement	sur	la	maçonnerie	(solins,	calfeutrements,	etc.).	
* Les	gouttières,	caniveaux	et	descentes	des	eaux	pluviales	(aux	regards	en	attente).	

1.1.8.1.1.6	Travaux	à	la	charge	du	lot	PLATRERIE	:	

*	L'implantation	et	traçage	des	cloisonnements.	

1.1.8.1.1.7	Travaux	à	la	charge	du	lot	MENUISERIE	EXTERIEURE	:	

*	Le	scellement	et	calfeutrement	des	garde-corps.	
* Seuils	et	appuis	métalliques.	

1.1.8.1.1.8	Travaux	à	la	charge	du	lot	MENUISERIE	INTERIEURE	:	

													*	Le	scellement	et	calfeutrement	des	garde-corps.	

1.1.8.1.1.9	Travaux	à	la	charge	du	lot	ELECTRICITE	COURANT	FORT	:	

*	Les	alimentations	pour	l'énergie	du	chantier.	
* Les	réservations	et	calfeutrements	en	respectant	les	degrés	coupe-feu	requis	pour	tous	les	passages	et	traversées	de	parois	
inférieures	 à	 12	 cm	 d'épaisseur	 et	 plancher.	 Ainsi	 que	 ces	mêmes	 percements	 et	 calfeutrements	 supérieurs	 à	 12	 cm	 y	
compris	planchers	quand	ceux-ci	sont	demandés	après	l'exécution	des	plans	de	gros-oeuvre.	

* La	mise	en	place	des	feuillards	de	terre	sous	les	semelles	et	dallages.	

1.1.8.1.1.10	Travaux	à	la	charge	du	lot	ELECTRICITE	COURANT	FAIBLE	:	

*	Les	réservations	et	calfeutrements	en	respectant	les	degrés	coupe-feu	requis	pour	tous	les	passages	et	traversées	de	parois	
inférieures	à	12	cm	d'épaisseur	et	plancher.	Ainsi	que	ces	mêmes	percements	et	calfeutrements	supérieurs	à	12	cm	y	compris	
planchers	quand	ceux-ci	sont	demandés	après	l'exécution	des	plans	de	gros-oeuvre.	
*	Les	protections	au	tableau.	
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1.1.8.1.1.11	Travaux	à	la	charge	du	lot	GENIE	CLIMATIQUE	:	

*	Les	réservations	et	calfeutrements	en	respectant	les	degrés	coupe-feu	requis	pour	tous	les	passages	et	traversées	de	parois	
inférieures	à	12	cm	d'épaisseur	et	plancher.	Ainsi	que	ces	mêmes	percements	et	calfeutrements	supérieurs	à	12	cm	y	compris	
planchers	quand	ceux-ci	sont	demandés	après	l'exécution	des	plans	de	gros-oeuvre.	
* Les	raccordements	aux	conduits	de	fumée.	
* Les	trappes	de	visite,	coupe-feu,	grilles.	

1.1.8.1.1.12	Travaux	à	la	charge	du	lot	PLOMBERIE	:	

*	Les	réservations	et	calfeutrements	en	respectant	les	degrés	coupe-feu	requis	pour	tous	les	passages	et	traversées	de	parois	
inférieures	à	12	cm	d'épaisseur	et	plancher.	Ainsi	que	ces	mêmes	percements	et	calfeutrements	supérieurs	à	12	cm	y	compris	
planchers	quand	ceux-ci	sont	demandés	après	l'exécution	des	plans	de	gros-oeuvre.	
*	Le	raccordements	de	l'ensemble	des	siphons	de	sols.	

1.1.8.1.1.13	Travaux	à	la	charge	du	lot	METALLERIE	FERRONNERIE	:	

*	Le	scellement	et	calfeutrement	des	garde-corps.	

1.1.8.1.1.14	Travaux	à	la	charge	du	lot	CARRELAGE	REVETEMENTS	:	

*	Les	ragréages	sols	et	murs.	
* L'exécution	des	couches	isolantes,	d'étanchéité	et	de	désolidarisation.	

1.1.8.1.1.15	Travaux	à	la	charge	du	lot	SOLS	SOUPLES	:	

*	Les	ragréages	sols.	
* L'exécution	des	couches	isolantes,	d'étanchéité	et	de	désolidarisation.	

1.1.8.1.1.16	Travaux	à	la	charge	du	lot	PEINTURES	:	

*	Le	nettoyage	général	intérieur	du	chantier.	

1.1.8.1.1.17	Travaux	à	la	charge	du	lot	VOIRIE	ET	RESEAUX	DIVERS	:	

*	Les	réseaux	enterrés	extérieurs,	depuis	les	regards	en	attente.	
* Les	ouvrages	maçonnés	extérieurs	(escaliers,	emmarchements,		murets,	murs	de	soutènement,	caniveaux)	

	

1.1.8.1.2	TRAVAUX	DIVERS	A	LA	CHARGE	DU	PRESENT	LOT	:	

Toutes	les	fournitures	et	travaux	nécessaires	au	parfait	achèvement	des	ouvrages	seront	prévus,	ce	descriptif	n'étant	pas	limitatif.	
Seront	dus	également	tous	les	documents	graphiques,	notes	de	calculs	et	essais.	D'une	manière	générale,	tous	les	travaux	entraînés	
par	 une	 modification	 apportée	 par	 le	 titulaire	 du	 présent	 lot	 à	 la	 solution	 de	 base	 faisant	 l'objet	 de	 l'appel	 d'offres	 seront	
obligatoirement	exécutés	par	les	titulaires	des	lots	spécialisés	sous	la	responsabilité	et	à	la	charge	du	titulaire	du	présent	lot.	
	

1.1.8.1.2.1	*	Travaux	divers	dus	au	PRESENT	LOT	:	

Outre	 les	 travaux	 décrits	 à	 la	 charge	 du	 présent	 lot	 dans	 les	 documents	 contractuels	 et	 sauf	 stipulations	 contraires,	 l'entreprise	
devra	en	outre,	et	en	coordination	avec	les	autres	lots	:	

* La	fourniture,	le	transport	et	la	mise	en	oeuvre	de	tous	les	matériaux	nécessaires	à	la	réalisation	des	travaux.	
* L'amenée,	 l'établissement,	 le	 repliement	 et	 l'enlèvement	 de	 tous	 les	 appareils,	 engins,	 échafaudages,	 etc.,	 ainsi	 que	 les	
gravois	provenant	de	l'installation.	

* Tous	les	essais	et	éprouvettes	demandées	par	le	bureau	de	contrôle.	
* Les	états	des	lieux	(existants	et	voisinage).	
* Les	traits	de	niveaux,	l'implantation	des	bâtiments.	
* L'installation	de	chantier	compris	clôtures	et	le	remaniement	de	celles-ci.	
* Pour	les	cuvelages,	la	réalisation	de	la	structure	résistante	et	de	ses	retours,	les	arrêts	d'eau.	
* Les	fondations	et	ouvrages	enterrés	(canalisations,	fourreaux)	avec	attente	
* Les	ouvrages	enterrés	sous	bâtiment	et	périmétrique	aux	fondations	filantes	(canalisations,	fourreaux)	avec	attente	à	2,00	
m	du	bâtiment	comprenant	les	regards	de	raccordement.	



	
Mise	en	accessibilité		

       
 

 

Lot N°1  - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE - DEMOLITIONS 

Page 12 / 48 date : 09/01/17   

* Le	tracé	de	la	cloison	où	est	incorporé	un	ouvrage	de	menuiserie	(huisserie,	poteau)	ou	la	vérification	de	ce	tracé,	s'il	a	été	
exécuté	préalablement	par	le	menuisier.	

* La	mise	en	place	des	huisseries,	précadres.	
* la	réalisation	des	formes	de	pente,	besaces,	becquets	et	engravures	en	terrasse,	 l'obturation	des	trémies	pour	mise	hors	
d'eau	provisoire.	

* Le	refouillement,	percements	et	scellements	de	pannes	à	l'aide	liants	hydrauliques.	Les	arases	de	pignons.	
* Les	réservations	et	calfeutrements	en	respectant	les	degrés	coupe-feu	requis	pour	tous	les	passages	et	traversées	de	parois	
supérieures	ou	égales	à	12	cm	d'épaisseur	et	planchers	à	condition	que	celles-ci	soient	demandées	avant	 l'exécution	des	
plans	de	gros-oeuvre.	

* Les	caniveaux,	massifs,	socles	et	plots	techniques	y	compris	leur	désolidarisation	éventuelle.	
* L'étanchéité	des	cuvettes	d'ascenseurs,	l'isolation	phonique	des	colonnes	et	machineries.	
* Les	chapes	rapportées.	
* L'exécution	des	joints	de	dilatation	structurelle.	
* L'enlèvement	 des	 protections	 provisoires	 des	 ouvrages	 et,	 en	 particulier,	 celles	 des	 protections	 des	 travailleurs.	 Si,	 à	 la	
demande	 d'un	 autre	 corps	 d'état,	 ces	 protections	 provisoires	 sont	 maintenues,	 leur	 enlèvement	 n'est	 pas	 dû	 par	
l'entreprise.	

	

1.1.8.1.3	AVERTISSEMENT	SUR	LA	RECEPTION	DES	OUVRAGES	D'AUTRES	CORPS	D'ETAT	:	

1.1.8.1.3.1	*	Réception	d'autres	ouvrages	:	

L'entrepreneur	 du	 présent	 lot	 devra	 fournir	 aux	 entreprises	 intéressées	 suivant	 le	 planning	 général	 des	 travaux,	 toutes	 les	
informations	nécessaires	sur	documents	graphiques	et	informatiques.	Dans	le	cas	de	retard	de	production	de	ces	informations,	les	
conséquences	financières	en	découlant	seront	imputées	au	présent	lot.	Avant	exécution	de	ses	propres	travaux,	l'entrepreneur	du	
présent	lot	devra	vérifier	les	ouvrages	exécutés	par	les	autres	corps	d'état.	Sans	remarques	de	sa	part,	il	prendra	à	sa	charge	toutes	
les	sujétions	nécessaires	afin	que	ses	propres	travaux	soient	réalisés	dans	les	règles	de	l'art.	
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BATIMENT	ASSOCIATIONS	

1.2.1	INSTALLATION	DE	CHANTIER	

1.2.1.1	Installation	de	chantier	

L'entrepreneur	aura	la	responsabilité	de	son	installation	de	chantier,	il	devra	:	
-Les	branchements	de	chantier	 :	branchement	électrique	provisoire	correspondant	aux	normes	par	 les	services	de	 l'EDF	et	par	 la	
sécurité	du	travail	ainsi	qu'un	coffret	prises.	Le	branchement	d'eau	provisoire	pour	les	besoins	du	chantier.	Installation	d'une	niche	
pour	le	compteur	et	préservation	de	celui-ci	contre	le	gel,	le	vol,	etc...	
-Les	clôtures	de	chantier	et	palissades	pendant	toutes	la	durée	des	travaux	au	droit	de	la	voirie	communale		
-Les	traits	de	niveaux	à	1m	au-dessus	des	sols	finis	autant	de	fois	qu'il	sera	nécessaire	et	à	tous	les	emplacements	demandés	par	les	
autres	corps	d'état.	
D'une	manière	générale	l'installation	de	chantier	sera	conforme	aux	prescriptions	du	CCAP	et	PGC.	
L'enlèvement	des	installations	de	chantier	devra	être	terminée	avant	la	réception	des	travaux	y	compris	remise	en	état.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	bâtiment.	

1.2.1.2	Panneau	de	chantier	

Fourniture	et	pose	d'un	panneau	de	chantier	à	réaliser	suivant	indications	et	plan	du	Maître	d'Oeuvre	et	CCAP,	à	mettre	en	place	sur	
emplacement	 indiqué	 par	 le	Maître	 d'Oeuvre,	 compris	 peinture	 et	 texte	 y	 compris	 dépose	 du	 panneau	 de	 chantier	 à	 la	 fin	 des	
travaux.	
Il	devra	comporter	les	noms	individuels	ou	de	sociétés	de	tous	les	intervenants	(	y	compris	Maître	d'Oeuvre	et	Maître	d'Ouvrage),	
mention	y	sera	faite	de	toutes	les	informations	relatives	au	permis	de	construire	et	insertion	de	logos	couleur.	
L'entrepreneur	(ou	entreprise)	devra	l'affichage	du	permis.	Celui-ci	est	donc	à	sa	charge.	
Dimensions	:	1.20x1.60m	ht.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	chantier.	
	

1.2.2	TERRASSEMENT	

1.2.2.1	Dépose	des	revêtements	extérieurs	

Dépose	de	sol	de	toutes	natures		
Comprenant	déposes	de	revêtements	bétonnés	(enrobé...)	extérieurs.	Découpe	soignée	des	enrobés	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	façade	sud	(suivant	plans)	
	

1.2.2.2	Dressement	et	nivellement	

Dressement	de	terre	ordinaire,	remblais,	sable.	Devers	de	3%	maxi.	
Reprofilage	à	la	niveleuse	et	compactage	de	forme.	
Compris	apport	de	matériaux.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	façade	sud	(suivant	plans)	
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1.2.2.3	Enrobe	

Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	
La	couche	de	roulement	sera	constituée	d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	imprégnation	préalable	à	l'émulsion	bitumée	
60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	compactée.	
Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	
Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	façade	sud	(suivant	plans)	
	

1.2.2.4	Pavés	béton	

Fourniture	et	pose	de	pavés	béton,	ils	seront	de	dimension	10x10x8cm.		
-	Tolérances	dimensionnelles	:	
				+/-	3	mm	pour	l’épaisseur	totale		
				+/-	2	mm	pour	les	autres	dimensions		
-	Caractéristique	d’aspect	et	de	structure	:	
				-	 Les	pavés	ne	présentent	pas	en	 face	vue	de	défectuosité	 telle	que	 fissuration,	déformation	ou	arrachement	visible	à	hauteur	
d’homme	et	à	2	m	de	distance	sous	éclairage	moyen.	Ils	ne	présentent	pas	de	défaut	caractérisant	une	hétérogénéité	anormale	de	
la	structure.		
-	Caractéristique	physique	:	
Quantité	d’eau	absorbée	au	plus	égale	à	5.4%.	Résistance	gel-dégel	et	aux	sels	de	déverglaçage	:	perte	de	matière	<	0.5kg/m².		
-	Caractéristique	mécanique	:	
Résistance	moyenne	à	la	rupture	par	fendage	(à	14	jours)	légèrement	inférieure	à	4	Mpa.		
Parement	teinté	:	Résistance	à	l’usure	par	abrasion	classe	2	:	inférieure	ou	égale	à	22	mm.		
Parement	lavé	:	Résistance	à	l’usure	par	abrasion	classe	1.		
	
Les	pavés	sont	posés	sur	un	lit	de	mortier.	Le	dosage	du	liant	est	de	250	kg/m3	de	sable	sec	(Équivalent	de	sable	ES>75).		
Le	mortier	de	remplissage	des	joints	dosé	à	350	kg	de	ciment	sera	du	type	«	coulis	»	
-	Composition	:		
			•	Sable	0/2		
			•	Ciment	CPA		
			•	Filler		
			•	Adjuvants	:	plastifiant	et	entraîneur	d’air.	
		
A	l’exécution,	les	joints	seront	remplis	jusqu’au	refus	et	seront	regarnis	à	nouveau	autant	que	cela	s’avère	nécessaire.		
Le	compactage	est	réalisé	au	moyen	d’engins	munis	de	protection	caoutchouc.		
Le	 respect	 des	 conditions	 hygrométrique	 de	 pose	 devra	 être	 obtenu	 avant	 pose	 des	 éléments.	 (pour	 le	 sable	 ciment	 et	 le	 joint	
hydrofuge	notamment)		
La	rectitude	des	joints	sera	assurée	par	alignement	au	cordeau	ou	à	la	règle.		
Les	éléments	mal	alignés	ou	mal	posés	sont	déposés	et	remplacés	au	frais	de	l'Entrepreneur.	

Localisation	:	

Délimitation	de	l'enrobé	en	façade	sud	(suivant	plans)	
	

1.2.3	DEMOLITIONS	

1.2.3.1	Perron	d'entrée	

Dépose	du	perron	d'entrée	existant	comprenant	:	
			-	dépose	des	gardes	corps	et	mains	courantes	existantes	compris	rebouchages	des	ancrages	en	façade.	
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			-	dépose	de	marches,	contremarches	existantes	y	compris	toutes	sujétions,	descellement,	coupes...	Bourrage	et	calfeutrement	des	
ancrages,	raccords	divers	si	nécessaire.	
			-	dépose	des	murs	de	soutènement	et	des	fondations.	
			-	dépose	de	la	dalle	existante.	
			-	remise	en	état	du	terrain	par	apport	de	remblais.	Rebouchage	des	trous	au	droit	des	démolitions,	encastrements	au	mortier	de	
ciment,	au	plâtre	ou	par	tout	autres	matériaux	avec	une	finition	identique	à	celle	des	ouvrages	existants.	
			-	exécution	de	tous	les	raccords	(enduit,	ciment,	ragréage)	à	l'identique	du	parement	existant.			
L'entrepreneur	 devra	 prendre	 toutes	 dispositions	 pour	 n'apporter	 aucune	 gêne	 et	 ne	 causer	 aucun	 dommage	 aux	 biens	 des	
ouvrages	conservés.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Perron	d'entrée	en	façade	Sud	
	

1.2.3.2	Démolitions	de	menuiseries	extérieures	

Dépose	 de	menuiseries	 extérieures	 non	 conservées	 comprenant	 le	 démontage	 ou	 le	 descellement,	 le	 bouchement	 des	 trous	 et	
raccords	ciment,	la	protection.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	autorisées,	ainsi	que	le	redressement	des	fonds	de	feuillures.	

Localisation	:	

Porte	d'entrée	au	droit	du	perron	
	

1.2.3.3	Démolitions	de	menuiseries	intérieures	

Dépose	 de	 menuiseries	 intérieures	 non	 conservées	 comprenant	 le	 démontage	 ou	 le	 descellement	 des	 huisseries,	 chambranles,	
contre	chambranles,	ébrasements,	le	bouchement	des	trous	et	raccords	ciment,	la	protection.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	autorisées,	ainsi	que	le	redressement	des	fonds	de	feuillures.	

Localisation	:	

Porte	SAS	d'entrée	(suivant	plans)	
	

1.2.4	GROS	OEUVRE	

1.2.4.1	Palier	d'entrée	

Palier	d'entrée	sur	escalier	droit	en	béton	armé	comprenant	:	
Mise	à	nu	du	sol	 :	 rabotage	des	enrobés	sur	une	épaisseur	d'environ	10cm	avec	évacuation	des	 terres	excédentaires.	 Le	support	
devra	être	parfaitement	propre	pouvant	accepter	un	nouveau	revêtement.		
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Voiles	de	soutènement	en	agglos	coffrants	de	20cm	d'épaisseur	compris	:	
			-	le	terrassement,	les	fondations	et	le	béton	de	fondation	hors	gel.	
			-	la	mise	en	oeuvre	des	blocs	avec	les	armatures	et	le	béton	vibré.	
			-	le	chaînage	d'arase,	les	enduits	traditionnel	talochés	sur	les	faces	vues.	
			-	Fosse	pour	plate	forme	élévatrice	en	béton,	armatures	suivant	besoin,	finition	talochées.	Dimensions	:	152	x	90cm	;	Profondeur:	
13cm	
			-	Évacuation	des	E.P	de	la	fosse	comprenant	grille,	canalisations	Pvc	Ø	60mm,	raccord	et	piquage	sur	réseau	E.P	existant.	
			-	Escalier	en	béton,	armatures	suivant	besoin	y	compris	armatures	palier	d'arrivée.	
			-	Fondations	en	béton	hors	gel.		
			-	Armatures	selon	étude	du	présent	lot.	
			-	Coffrage	soigné	en	contre	plaqué	pour	obtenir	des	ouvrages	finis	d'aspect.		
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			-	Nez	de	marches	finis	au	fer.	
			-	Dalle	du	palier	en	béton	armé	coulé	en	place	sur	coffrage	perdu.	Finition	lisse	compris	renforts	et	armatures.	
			-	Marches	et	contremarches	talochées.	Finitions	soignée	lisse,	nez	de	marches	arrondis	au	fer.	
Escalier	comprenant	:	1	volée	de	7	hauteurs		
																																				Hauteur	marche:	15,5cm	;	Giron:	31cm	
																																				1	palier	d'arrivée	de	172x243	cm.	
Compris	toutes	sujétions	et	toutes	réservations	pour	une	parfaite	mise	en	oeuvre	et	finition.	

Localisation	:	

Palier	d'accès	en	façade	Sud.	
	

1.2.4.2	Fosse	pour	plate	forme	Elévatrice	

Réalisation	de	la	fosse	pour	la	mise	en	place	de	la	plate	forme	élévatrice	
La	fosse	doit	être	réalisée	en	béton	armé,	en	suivant	les	mesures	exactes	indiquées	ci	dessous.	
La	fosse	doit	avoir	un	fond	parfaitement	plat	et	nivelé	avec	des	murets	en	plomb	et	perpendiculaires	entre	eux.		
Dans	 le	 fond	de	 la	 fosse,	une	évacuation	Ø	80mm	et	un	 siphon	 sera	mise	en	oeuvre	 y	 compris	piquage	et	 raccordement	 sur	 les	
réseaux	existant	afin	d'évacuer	les	eaux	de	pluie.	
Percement	des	trous	pour	les	passages	de	câbles	et	tuyaux.	
Protection	des	bords	supérieurs	de	la	fosse	par	une	cornière	métallique.	
Dimensions	:	1640x1040x200ht	mm	
	
i	Tenir	compte	des	charges	qui	s'exercent	dans	les	différents	points.	

Localisation	:	

Au	droit	du	palier	en	façade	sud	(suivant	plans)	
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CHANT	DE	L'EAU	

1.3.1	INSTALLATION	DE	CHANTIER	

1.3.1.1	Installation	de	chantier	

L'entrepreneur	aura	la	responsabilité	de	son	installation	de	chantier,	il	devra	:	
-Les	branchements	de	chantier	 :	branchement	électrique	provisoire	correspondant	aux	normes	par	 les	services	de	 l'EDF	et	par	 la	
sécurité	du	travail	ainsi	qu'un	coffret	prises.	Le	branchement	d'eau	provisoire	pour	les	besoins	du	chantier.	Installation	d'une	niche	
pour	le	compteur	et	préservation	de	celui-ci	contre	le	gel,	le	vol,	etc...	
-Les	clôtures	de	chantier	et	palissades	pendant	toutes	la	durée	des	travaux	au	droit	de	la	voirie	communale		
-Les	traits	de	niveaux	à	1m	au-dessus	des	sols	finis	autant	de	fois	qu'il	sera	nécessaire	et	à	tous	les	emplacements	demandés	par	les	
autres	corps	d'état.	
D'une	manière	générale	l'installation	de	chantier	sera	conforme	aux	prescriptions	du	CCAP	et	PGC.	
L'enlèvement	des	installations	de	chantier	devra	être	terminée	avant	la	réception	des	travaux	y	compris	remise	en	état.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	bâtiment.	

1.3.1.2	Panneau	de	chantier	

Fourniture	et	pose	d'un	panneau	de	chantier	à	réaliser	suivant	indications	et	plan	du	Maître	d'Oeuvre	et	CCAP,	à	mettre	en	place	sur	
emplacement	 indiqué	 par	 le	Maître	 d'Oeuvre,	 compris	 peinture	 et	 texte	 y	 compris	 dépose	 du	 panneau	 de	 chantier	 à	 la	 fin	 des	
travaux.	
Il	devra	comporter	les	noms	individuels	ou	de	sociétés	de	tous	les	intervenants	(	y	compris	Maître	d'Oeuvre	et	Maître	d'Ouvrage),	
mention	y	sera	faite	de	toutes	les	informations	relatives	au	permis	de	construire	et	insertion	de	logos	couleur.	
L'entrepreneur	(ou	entreprise)	devra	l'affichage	du	permis.	Celui-ci	est	donc	à	sa	charge.	
Dimensions	:	1.20x1.60m	ht.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	chantier.	
	

1.3.2	TERRASSEMENT	

1.3.2.1	Décapage	de	l'emprise	du	projet.	

Dépose	de	sol	de	toutes	natures		
Comprenant	déposes	de	revêtements	bétonnés	(enrobé...)	extérieurs.	Découpe	soignée	des	enrobés	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
	
Décapage	de	la	terre	végétale	sur	30	cm	
-	Travaux	réalisés	à	l'engin	mécanique	ou	manuellement.	
	-	La	«	bonne	terre	»	est	stockée	sur	le	terrain	à	un	endroit	qui	ne	gêne	pas	la	construction,	son	assainissement	et	ses	réseaux.	Cette	
terre	est	conservée	pour	être	réutilisé	en	fin	de	chantier	pour	reprofiler	le	terrain.		

Localisation	:	

Sur	l'emprise	du	projet	avec	débords	périphériques	de	1.00m	minimum	voir	plus	suivant	talus	réglementaire	

1.3.2.2	Terrassement	en	pleine	masse	

Déblais	en	pleine	masse	des	matériaux	et	la	mise	en	remblais	conformément	au	GTR	sur	le	site	pour	la	réalisation	des	terrassements	
généraux	et	la	construction	des	plates-formes	de	chaussées.	
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Les	 matériaux	 extraits	 seront,	 après	 leur	 tri,	 soit	 utilisés	 en	 remblai,	 soit	 mis	 en	 dépôt	 définitif	 pour	 constituer	 des	 modelés	
paysagers,	 en	 stocks	 provisoires	 ou	 en	 remblais,	 soit	 évacués	 en	 décharge	 en	 fonction	 de	 leur	 nature	 et	 après	 accord	 du	
représentant	du	Maître	d'Œuvre.	
Les	Déblais	des	matériaux	impropres,	excédentaires	ou	rocheux,	sera	à	évacuer	aux	décharges	publiques.	
	L'entrepreneur	 effectuera	 les	 purges	 éventuelles,	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 d'un	 support	 correct	 d'arase	 terrassement	 ou	 de	
couche	 de	 forme,	 après	 approbation	 de	 la	 Maîtrise	 d'Œuvre	 et	 fera	 l'apport	 de	 matériaux	 du	 site	 conformes	 ou	 de	 matériaux	
d'apport.	
	
Fouilles	 en	 pleine	 masse	 dans	 terrain	 de	 toutes	 nature,	 pouvant	 comporter	 des	 ouvrages	 en	 béton	 et/ou	 roches.(voir	 étude	
géotechnique)	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	les	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Exécution	à	l'engin	mécanique	adapté	à	la	nature	du	sol	(pelle,	BRH,	...)	comprenant	les	espaces	de	travail,	talus...	
			-	Épuisement	des	eaux	de	provenances	naturelles	ou	artificielle,	estompage,	boisage	et	blindage	éventuels.	
			-	L'évacuation	des	déblais	à	la	décharge	et/ou	réemploi	en	remblai	si	nécessaire.	
			-	Le	nettoyage	de	la	voirie	publique	après	interventions		
Terrain	considéré	sans	roche.	

Localisation	:	

Sur	l'emprise	du	projet	avec	débords	périphériques	de	1.00m	minimum	voir	plus	suivant	talus	réglementaire	

1.3.2.3	Remblais	simple	des	terres	extraites	compris	compactage	

Les	remblais	d'apport	devront	être	soumis	au	visa	de	la	Maîtrise	d'œuvre.	
Lorsque	les	sols	au	niveau	de	l'arase	des	terrassements	seront	constitués	localement	de	matériaux	sensibles	à	l'eau,	il	sera	procédé	
à	 des	 substitutions	 ou	 à	 un	 traitement	 d'arase	 préférentiellement	 à	 la	 chaux,	 au	 ciment	 ou	 aux	 liants	 hydrauliques	 de	 façon	 à	
améliorer	la	qualité	du	sol	support	de	la	couche	de	forme.	Les	zones	à	traiter	seront	soumises	au	visa	du	Maître	d'œuvre.	
L'entrepreneur	 effectuera	 les	 purges	 éventuelles,	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 d'un	 support	 correct	 d'arase	 sous	 remblais,	 après	
approbation	de	la	Maîtrise	d'Œuvre	et	fera	l'apport	de	matériaux	du	site	ou	de	matériaux	d'apport.	
Les	talus	des	remblais	présenteront	une	pente	conforme	aux	profils	des	plans.	Les	talus	de	remblais	seront	exécutés	par	la	méthode	
des	remblais	excédentaires.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	projet	

1.3.2.4	Rampe	d'accès	

Réalisation	d'une	rampe	d'accès	comprenant	
			-	Dressement	de	terre	ordinaire,	remblais,	sable.	Devers	de	2%	maxi,	reprofilage	à	la	niveleuse	et	compactage	de	forme.	Compris	
apport	de	matériaux.	
			-	Rampe	avec	palier	de	repos	intermédiaire	(Dim:	1,60x1,60m)	et	un	palier	devant	la	porte	d'accès	(Dim:	1,50x2,20m)		
			-	Talutage	de	part	et	d'autre	de	la	rampe	d'accès.	
			-	forme	sous	pente,	pente	à	5%	
			-	Enrobé	:	Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	La	couche	de	roulement	sera	constituée	
d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	 imprégnation	préalable	à	 l'émulsion	bitumée	60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	
compactée.	Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	
			-	Les	ressauts	entre	la	place	de	parking	et	le	cheminement	seront	également	traités.	Les	ressauts	ne	doivent	pas	être	supérieur	à	
2cm.	
			-	Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

En	façade	Sud	au	droit	de	l'entrée	rdc	
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1.3.2.5	RESEAUX	EP	

1.3.2.5.1	Fouilles	en	tranchées	

Fouilles	à	l'extérieur	pour	passage	des	réseaux	EP.		
Dimensions	des	fouilles	0.50m	de	largeur,	et	0.50m	à	1.40m	environ	de	profondeur	en	fonction	de	la	pente	(1	à	2%).		
Fouille	en	tranchée	compris	:		
				-	terrassement	en	rigole,		
				-	mise	en	place	du	lit	de	sable,	après	pose	des	tuyaux,	remblaiement	en	sable	jusqu’à	20	cm	sur	la	canalisation,	puis	remblaiement	
final	en	tout-venant	0.31/5	compacté	soigneusement	à	l’aide	de	dame,	ou	de	pilettes	à	air	comprimé	
				-	évacuation	des	déblais	en	excédent	à	la	décharge	publique.		
Compris	toutes	sujétions		

Localisation	:	

Des	regards	E.P	au	réseau	existant.	

1.3.2.5.2	Réseaux	d'évacuations	extérieurs	enterrés.	

Réalisation	des	réseaux	d'évacuations	des	eaux	pluviales	en	conduits	PVC:	
			-	de	diamètre	100mm	(6.00m)	
			-	de	diamètre	125mm	(75.00m)	
Il	comprendra	tous	les	manchons,	coudes,	réducteurs	tés,	joints,	....		

Localisation	:	

Des	regards	E.P	au	réseau	existant.	
	

1.3.2.5.3	Regards	béton	EP	et	Avaloir	

Regards	en	béton	préfabriqué	de	40x40x	50	cm	avec	emboîtement,	rehausses,	calages	et	remblais	
Les	tampons	en	fonte	seront	constitués:		
					-	d'un	cadre	métalliques	à	sceller	sur	le	regard,	d'une	plaque	amovible	en	fonte	avec	réservation	pour	le	passage	des	dauphins	de	
descente	EP.(3	unités)	
					-	d'un	cadre	métalliques	à	sceller	sur	le	regard,	d'une	grille	concave	amovible	en	fonte	(3	unités)	

Localisation	:	

Au	droit	des	places	PMR	
	

1.3.2.6	RESEAUX	D'ECLAIRAGE	EXTERIEUR	

1.3.2.6.1	Fouille	en	tranchées	

Fouille	en	tranchée	compris	:		
				-	terrassement	en	rigole	dans	remblai	
				-	mise	en	place	d’un	lit	de	sable		
				-	après	pose	des	réseaux	par	les	différents	intervenants,	fourniture	et	mise	en	place	des	différents	filets	avertisseurs	
				-	remblaiement	de	la	tranchée,	compris	compactage	
				-	évacuation	des	déblais	en	excédent	à	la	décharge	publique.	
	Compris	toutes	sujétions.		

Localisation	:	

Le	long	de	la	façade	Est	jusqu'à	la	porte	d'entrée	R+1	en	façade	Sud	
De	la	porte	R+1	en	façade	Sud	jusqu’	
	à	la	borne	d'éclairage	
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1.3.2.6.2	Réseaux	Éclairage	

Réalisation	des	réseaux	éclairage	extérieur.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires.	
			-	La	fourniture	et	pose	de	gaines	janoléne	Ø	45	suivant	les	prescriptions	EDF	et	de	l'électricien	
			-	L'installation	comprendra	toutes	les	dispositions	particulières	imposées	par	EDF	et	FT,	les	regards	de	tirages	avec	leur	installation,	
l'interface	avec	le	lot	Électricité	et	l'assistance	au	maître	d'ouvrage	pour	le	raccordement	au	réseau	EDF	et	FT.	

Localisation	:	

Le	long	de	la	façade	Est	jusqu'à	la	porte	d'entrée	R+1	en	façade	Sud	
De	la	porte	R+1	en	façade	Sud	jusqu	à	la	borne	d'éclairage	
	

1.3.2.6.3	Massif	en	béton	

Massif	en	béton	pour	luminaire	extérieur	y	compris	fouille.	
Massif	de	30x30x30cm	
Passage	de	gaine	dans	le	massif	y	compris	gaine	en	attentes	pour	lot	Électricité	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	borne	d'éclairage	

1.3.2.7	ENROBE	

Transport:	
Le	transport	du	béton	bitumineux	devra	s’effectuer	en	observant	les	prescriptions	des	articles	77	et	15	du	fascicule	27	du	C.C.T.G.		
Le	parc	des	engins	de	 transport	devra	avoir	une	 capacité	 suffisante	pour	assurer	un	débit	 compatible	aussi	bien	avec	 celui	de	 la	
centrale	d’enrobage	que	celui	de	l’atelier	de	répandage.		
Le	transport	des	bétons	bitumineux	entre	la	centrale	d’enrobage	et	le	chantier	de	mise	en	œuvre	sera	effectué	dans	des	véhicules	à	
bennes	métalliques	dont	la	hauteur	du	fond	et	le	porte-à-faux	arrière	seront	tels	qu’en	aucun	cas	il	n'y	ait	contact	entre	la	benne	et	
la	trémie	du	finisseur	au	moment	de	la	vidange	de	celle-là	dans	celle-ci.	
	Avant	chargement,	les	bennes	devront	être	nettoyées	de	tout	corps	étranger,	leur	intérieur	pourra	être	légèrement	graissé,	à	l’aide	
de	 savon	 ou	 d’huile	 ;	 L’utilisation	 de	 produits	 susceptibles	 de	 dissoudre	 le	 liant	 ou	 de	 se	mélanger	 avec	 lui	 étant	 formellement	
interdite.	Les	reliquats	éventuels	de	béton	bitumineux	«	refroidies	»	devront	être	éliminés	avant	tout	nouveau	chargement.		
Le	 titulaire	devra	s’attacher	particulièrement	à	 faire	 respecter	de	strictes	consignes	de	bâchage	des	camions.	 Les	bâches	devront	
être	en	bon	état	et	assurer	une	réelle	isolation	thermique	entre	le	matériau	et	l’air	ambiant	(notamment	par	l’absence	de	contact	
avec	 le	matériau	et	par	 l’étanchéité	du	volume	d’air	enfermé).	Elles	devront	être	placées	dès	 la	fin	du	chargement	de	 la	dernière	
gâchée	et	n’être	enlevées	qu’après	la	vidange	complète	de	la	benne.	Tout	camion	qui	n’aurait	pas	été	bâché	pendant	le	transport	
sera	rebuté.	
	A	 l’arrivée	 sur	 le	 chantier,	 si	 des	 parties	 de	 chargement	 de	 béton	 bitumineux	 ont	 une	 température	 inférieure	 à	 la	 température	
minimale,	 diminuée	 de	 10°	 Celsius,	 de	mise	 en	œuvre	 imposée,	 ces	 parties	 de	 chargement	 devront	 être	 éliminées	 aux	 frais	 du	
titulaire.	Si	plus	de	10	%	du	chargement	est	inférieur	à	la	température	minimale	imposée,	l’ensemble	du	camion	sera	refusé.		
	
*Mise	en	Oeuvre:	
La	mise	en	œuvre	des	bétons	bitumineux	est	interdite	lorsque	la	température	est	inférieure	à	cinq	(5)	degrés	Celsius	sur	le	chantier	
et	par	temps	de	pluie.		
Le	répandage	sur	une	surface	humide	est	admis,	mais	le	répandage	sur	une	surface	comportant	des	flaques	d’eau	n’est	pas	autorisé.		
Les	bétons	bitumineux	seront	répandus	à	la	température	minimum	conforme	aux	prescriptions	du	fournisseur.	Le	répandage	sera	
obligatoirement	réalisé	au	finisseur	équipé	d’une	table	vibrante	lourde.	Le	titulaire	veillera	à	une	mise	en	œuvre	continue	afin	de	
limiter	le	nombre	de	joints	transversaux.	Le	mode	de	réglage	est	laissé	à	l’initiative	du	titulaire.		
La	compacité	sera	contrôlée	sur	la	moyenne	de	une		mesures	pour	150	m²	qui	devra	être	au	moins	égale	à	100%	de	la	compacité	
DURIEZ	 de	 référence	 sans	 qu’aucune	 mesure	 ne	 soit	 inférieure	 à	 95%	 de	 ladite	 compacité.	 Cette	 population	 constituera	 la	 «	
référence	»	caractérisée	par	la	compacité	CR	définie	de	la	façon	suivante	:	CR	est	la	compacité	atteinte	sur	la	planche	de	référence	
pour	95	%	des	observations	statistiques.	Si	les	résultats	obtenus	étaient	inférieurs	à	la	valeur	moyenne	ci-dessus,	le	maître	d’œuvre	
pourrait	exiger	d’autres	engins	mis	à	disposition	par	le	titulaire.	
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*Tolérances	d'exécution	sur	la	couche	de	roulement:	
Les	tolérances	d’exécution	sont	les	suivantes	:		
				-	Teneur	en	granulat	=	±	3	%	du	poids	défini	par	la	formule	pour	chaque	fraction	de	granulats		
				-	Teneur	en	liant	=	±	2	%	du	poids	défini	par	la	formule		
				-	Teneur	en	filler	=	±	10	%	du	poids	défini	par	la	formule		
				-		Nivellement	=	±	1	cm	-	Surfaçage	=	±	0,5	cm	pour	le	profil	en	long		
				-	Surfaçage	=	±	0,5	cm	pour	le	profil	en	travers	-	Epaisseur	=	±	0,5	cm		
*Raccordements	définitifs	à	la	voirie	existante:	
Ils	 sont	 réalisés	 conformément	 à	 la	 norme	 NF	 P	 98-150-1.	 De	 plus,	 ils	 sont	 réalisés	 par	 engravures	 biaises	 par	 rapport	 à	 l'axe	
longitudinal	de	 la	chaussée.	Ces	dernières	sont	dimensionnées	de	façon	qu'il	n'y	ait	pas	de	changement	brusque	dans	 le	profil	en	
long	de	la	chaussée.		
Les	raccordements	aux	voiries	latérales	et	affluentes	sont	également	réalisés	par	engravures.		
	

1.3.2.7.1	Béton	Bitumeux	Souple	(BBS)	

Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	
La	couche	de	roulement	sera	constituée	d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	imprégnation	préalable	à	l'émulsion	bitumée	
60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	compactée.	
Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	
Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	

Localisation	:	

Places	de	parking	
Cheminements	entre	portes	d'entrées	et	places	de	parking	

1.3.2.8	BORDURE	BETON	

1.3.2.8.1	Bordure	béton	préfabriqué	

Terrassements	en	tranchées,	évacuation	des	déblais.	Fondations	en	béton	dosé	à	250	kg/m3,	épaisseur15cm,	largeur	40cm.		
Fourniture	&	pose	de	bordures	béton	préfabriqué	type	P1,	sur	bain	de	mortier,	alignées,	réglées	et	rejointoyées.		
Altimétrie	 :	 le	niveau	supérieur	de	 la	bordure	devra	être	 saillant	de	 l’altimétrie	de	 l’enrobé	et	de	 l’espace	vert,	 sans	pour	autant	
provoquer	un	ressaut	supérieur	à	0.02m.		

Localisation	:	

De	par	et	d'autre	de	la	rampe	d'accès	
En	bas	du	talutage	au	droit	de	la	place	de	parking	
	

1.3.2.8.2	Pavés	béton	

Fourniture	et	pose	de	pavés	béton,	ils	seront	de	dimension	10x10x8cm.		
-	Tolérances	dimensionnelles	:	
				+/-	3	mm	pour	l’épaisseur	totale		
				+/-	2	mm	pour	les	autres	dimensions		
-	Caractéristique	d’aspect	et	de	structure	:	
				-	 Les	pavés	ne	présentent	pas	en	 face	vue	de	défectuosité	 telle	que	 fissuration,	déformation	ou	arrachement	visible	à	hauteur	
d’homme	et	à	2	m	de	distance	sous	éclairage	moyen.	Ils	ne	présentent	pas	de	défaut	caractérisant	une	hétérogénéité	anormale	de	
la	structure.		
-	Caractéristique	physique	:	
Quantité	d’eau	absorbée	au	plus	égale	à	5.4%.	Résistance	gel-dégel	et	aux	sels	de	déverglaçage	:	perte	de	matière	<	0.5kg/m².		
-	Caractéristique	mécanique	:	
Résistance	moyenne	à	la	rupture	par	fendage	(à	14	jours)	légèrement	inférieure	à	4	Mpa.		
Parement	teinté	:	Résistance	à	l’usure	par	abrasion	classe	2	:	inférieure	ou	égale	à	22	mm.		
Parement	lavé	:	Résistance	à	l’usure	par	abrasion	classe	1.		
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Les	pavés	sont	posés	sur	un	lit	de	mortier.	Le	dosage	du	liant	est	de	250	kg/m3	de	sable	sec	(Equivalent	de	sable	ES>75).		
Le	mortier	de	remplissage	des	joints	dosé	à	350	kg	de	ciment	sera	du	type	«	coulis	»	
-	Composition	:		
			•	Sable	0/2		
			•	Ciment	CPA		
			•	Filler		
			•	Adjuvants	:	plastifiant	et	entraîneur	d’air.	
		
A	l’exécution,	les	joints	seront	remplis	jusqu’au	refus	et	seront	regarnis	à	nouveau	autant	que	cela	s’avère	nécessaire.		
Le	compactage	est	réalisé	au	moyen	d’engins	munis	de	protection	caoutchouc.		
Le	 respect	 des	 conditions	 hygrométrique	 de	 pose	 devra	 être	 obtenu	 avant	 pose	 des	 éléments.	 (pour	 le	 sable	 ciment	 et	 le	 joint	
hydrofuge	notamment)		
La	rectitude	des	joints	sera	assurée	par	alignement	au	cordeau	ou	à	la	règle.		
Les	éléments	mal	alignés	ou	mal	posés	sont	déposés	et	remplacés	au	frais	de	l'Entrepreneur.	

Localisation	:	

En	délimitation	des	nouveaux	enrobés	

1.3.2.9	PLACE	DE	PARKING	

1.3.2.9.1	Signalisation	peinte	

Signalisation	conforme	aux	dernières	règles	en	vigueur.	
L'entrepreneur	devra	fournir	au	Maître	d'Oeuvre	les	certificats	d'homologation	des	produits	destinés	au	marquage	des	chaussées.	
Les	applications	doivent	être	effectuées	par	temps	beau	et	sec.	
Les	marquages	au	sol	seront	réalisés	peinture	blanche	thermoplastique.	
L'entrepreneur	devra	la	signalisation	au	sol	des	zones	indiquées	aux	plans.	
Intervention	comprenant,	dépoussiérage	et	lavage	pour	dégraissage	des	zones	existantes.	
Signalisation	 des	 parkings	 en	 une	 couche	 de	 peinture	 spéciale	 pour	 marquage	 de	 chaussées.	 Compris	 traçage	 et	 implantation,	
amenée	et	repliement	du	matériel,	tous	détails	et	sujétions	d'exécution.	
Matérialisation	 de	 stationnement	 PMR,	 réalisation	 des	 logos	 (dimensions	 et	 quantités	 réglementaires)	 par	 peinture	 de	 couleur	
conventionnelle	 bleue,	 peinture	 bleue	 sur	 la	 totalité	 de	 place,	 peinture	 du	 zebra	 suivant	 réglementation	 y	 compris	 traçage	 et	
implantation,	amenée	et	repliement	du	matériel.	
Réglementation	pour	places	pmr	(normes	et	sigles).	

Localisation	:	

Place	PMR	sur	parking	entrée.	
	

1.3.2.9.2	Panneaux	de	signalisation	

Fourniture	et	pose	de	panneaux	de	stationnement	PMR	de	signalisation	routière	aux	normes	françaises.	
Signalisation	permanente	conforme	à	l'instruction	interministérielle	sur	la	signalisation	routière	et	comprenant	outre	les	signaux,	les	
accessoires	pour	leur	fixation.	
Panneaux	certifiés	SP	à	dos	ouvert	et/ou	fermé	traversant	(haute	intensité)	alliage	d'aluminium	réflectorisé.	
Compris	 terrassement	 pour	massifs	 de	 fondation	 (pour	 panneaux	 de	 signalisation),	 fouilles	 exécutées	mécaniquement,	 mise	 en	
oeuvre	 de	 béton	 pour	 massifs	 isolés	 de	 fondation.	 Béton	 armé	 CLK	 inférieur	 à	 350kg.	 Béton	 pour	 massifs	 isolés	 en	 béton	 de	
gravillons	B3.	Sujétions	des	massifs	suivant	préetude	BA	par	le	lot	concerné.	Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	
autorisées.	Compris	également	remblaiement	final.	
Poteaux	en	acier	galvanisé	avec	un	système	de	fixation	simple	et	rapide.	
Boulonnerie	 correspondante	 inoxydable	avec	 collier	permettant	 la	 fixation.	 Les	panneaux	 seront	 conçus	de	 façon	à	présenter	un	
profil	d'épaisseur	supérieure	ou	égal	à	30	mm	et	un	bord	non	agressif.	
Ils	devront	faire	l'objet	d'une	certification	officielle.	
La	marque	de	certification	des	panneaux	sera	inscrite	au	dos	de	façon	indélébile	et	comportera	les	renseignements	suivants	:	
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			-	le	numéro	d'agrément	du	fournisseur.	
			-	le	numéro	de	certification	du	produit.	
			-	l'année	de	fabrication.	

Localisation	:	

Panneaux	de	signalisation	devant	chaque	place	PMR.	
	

1.3.2.9.3	Bande	de	guidage	

Fourniture	et	pose	de	bandes	de	guidage	extérieures.	
Fixation	collés	sur	le	sol	(enrobé,	pavage	...ou	autres)	compris	toutes	sujétions.	
Type	élastomère	caoutchouc.	
Bandes	de	guidage	trois	cannelures	sans	semelle.	
Dimensions	:	100cm	x	10cm	x	5mm.	

Localisation	:	

Cheminement	extérieur	entre	portes	d’entrées	et	places	de	parking	
	

1.3.3	VRD	

1.3.3.1	RESEAUX	EP	

1.3.3.1.1	Fouilles	en	tranchées	

Fouilles	à	l'extérieur	pour	passage	des	réseaux	EP.		
Dimensions	des	fouilles	0.50m	de	largeur,	et	0.50m	à	1.40m	environ	de	profondeur	en	fonction	de	la	pente	(1	à	2%).		
Fouille	en	tranchée	compris	:		
				-	terrassement	en	rigole,		
				-	mise	en	place	du	lit	de	sable,	après	pose	des	tuyaux,	remblaiement	en	sable	jusqu’à	20	cm	sur	la	canalisation,	puis	remblaiement	
final	en	tout-venant	0.31/5	compacté	soigneusement	à	l’aide	de	dame,	ou	de	pilettes	à	air	comprimé	
				-	évacuation	des	déblais	en	excédent	à	la	décharge	publique.		
Compris	toutes	sujétions		
	

1.3.3.1.2		Réseaux	d'évacuations	extérieurs	enterrés.	

Réalisation	des	réseaux	d'évacuations	des	eaux	pluviales	en	conduits	PVC:	
			-	de	diamètre	100mm	(6.00m)	
			-	de	diamètre	125mm	(75.00m)	
Il	comprendra	tous	les	manchons,	coudes,	réducteurs	tés,	joints,	....		

Localisation	:	

Des	nouveaux	regards	EP	au	réseau	existant	

1.3.3.1.3		Regards	béton	EP	et	Avaloir	

Regards	en	béton	préfabriqué	de	40x40x	50	cm	avec	emboîtement,	rehausses,	calages	et	remblais	
Les	tampons	en	fonte	seront	constitués:		
					-	d'un	cadre	métalliques	à	sceller	sur	le	regard,	d'une	plaque	amovible	en	fonte	avec	réservation	pour	le	passage	des	dauphins	de	
descente	EP.(3	unités)	
					-	d'un	cadre	métalliques	à	sceller	sur	le	regard,	d'une	grille	concave	amovible	en	fonte	(3	unités)	

Localisation	:	

Au	droit	des	nouvelles	places	de	parking			
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1.3.4	DEMOLITIONS	

1.3.4.1	Verrière	

Dépose	de	la	verrière	extérieure	existant	comprenant	:	
			-	dépose	de	la	verrière	y	compris	ossature	
			-	dépose	du	muret	
			-	dépose	des	murs	de	soutènement.	
			-	dépose	de	la	dalle	existante.	
			-	remise	en	état	du	terrain	par	apport	de	remblais.		
			-	rebouchage	des	trous	au	droit	des	démolitions,	encastrements	au	mortier	de	ciment,	au	plâtre	ou	par	tout	autres	matériaux	avec	
une	finition	identique	à	celle	des	ouvrages	existants.	
			-	exécution	de	tous	les	raccords	(enduit,	ciment,	ragréage)	à	l'identique	du	parement	existant.			
L'entrepreneur	 devra	 prendre	 toutes	 dispositions	 pour	 n'apporter	 aucune	 gêne	 et	 ne	 causer	 aucun	 dommage	 aux	 biens	 des	
ouvrages	conservés.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Entrée	du	Sous	Sol	en	façade	Sud	
	

1.3.4.2	Escalier	intérieur	

Démolition	d'escalier	béton	intérieur	existant	comprenant	:	
			-	dépose	de	marches,	contremarches	existantes	y	compris	toutes	sujétions,	descellement,	coupes...	Bourrage	et	calfeutrement	des	
ancrages,	raccords	divers	si	nécessaire.	
			-	dépose	du	nez	de	dalle	haute.	
			-	rebouchage	des	trous	au	droit	des	démolitions,	encastrements	au	mortier	de	ciment,	au	plâtre	ou	par	tout	autres	matériaux	avec	
une	finition	identique	à	celle	des	ouvrages	existants.	
			-	exécution	de	tous	les	raccords	(enduit,	ciment,	ragréage)	à	l'identique	du	parement	existant.			
L'entrepreneur	 devra	 prendre	 toutes	 dispositions	 pour	 n'apporter	 aucune	 gêne	 et	 ne	 causer	 aucun	 dommage	 aux	 biens	 des	
ouvrages	conservés.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Entrée	Rdc	
	

1.3.4.3	Démolitions	de	menuiseries	extérieures	

Dépose	 de	menuiseries	 extérieures	 non	 conservées	 comprenant	 le	 démontage	 ou	 le	 descellement,	 le	 bouchement	 des	 trous	 et	
raccords	ciment,	la	protection.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	autorisées,	ainsi	que	le	redressement	des	fond	de	feuillures.	

Localisation	:	

Portes	d'entrées	en	façade	Sud		
Porte	d'entrée	en	façade	Nord	
	

1.3.4.4	Démolitions	de	menuiseries	intérieures	

Dépose	 de	 menuiseries	 intérieures	 non	 conservées	 comprenant	 le	 démontage	 ou	 le	 descellement	 des	 huisseries,	 chambranles,	
contrechambranles,	ébrasements,	le	bouchement	des	trous	et	raccords	ciment,	la	protection.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	autorisées,	ainsi	que	le	redressement	des	fonds	de	feuillures.	
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Localisation	:	

Au	Sous	Sol	et	Rdc	suivant	plans	
	

1.3.4.5	Cloisons	de	toutes	natures	non	porteuses	

Démolitions	à	la	masse	et	à	la	pioche	de	cloisons	en	matériaux	de	toutes	natures	y	compris	descellement	et	dépose	de	blocs	portes,	
panneaux	de	portes,	poteaux,	plinthes,	lambris,	faïences	,rails	étagères,	supports	placards,	etc...	
Compris	le	tri,	le	chargement	et	l'enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Wc	Sous	sol	
Cloisons	entre	Bureau	et	Salle	de	musique	
Wc	Rdc	
	

1.3.4.6	Dépose	de	sols	souples	

Arrachage	de	sols	souples,	et	moquettes	y	compris	grattage,	arrachage	des	résidus	à	la	spatule	comprenant	le	ponçage	éventuel.	
Compris	le	tri,	le	chargement	et	l'enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Arrachage	par	tous	procédés	de	l'ensemble	des	revêtements.	

Localisation	:	

Salle	de	sport	au	Sous	Sol	

1.3.4.7	Démolitions	de	chape	

Démolition	de	chapes	(épaisseur	0,05m)	
Démolitions	à	la	pioche,	à	la	masse	ou	au	marteau	piqueur	comprenant	la	découpe	éventuelle	des	aciers.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Compris	décaissés	pour	douches	et	siphons	de	sols.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	futur	douche	Sous	Sol	
	

1.3.5	GROS	OEUVRE	

1.3.5.1	Création	d'ouverture	dans	murs	existant.	

Création	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:		
				-	étaiement	et	démolition	du	mur	existant,	avec	sciage	préalable	en	périphérie	de	la	zone	à	dégager,	étaiement	nécessaire	pour	
soutenir	le	poids	des	planchers	supérieurs.	
				-	exécution	de	linteaux	doublés	Type	HEA	240,	section	suivant	plan	de	structure,		
				-	dressage	des	jambages	en	béton	armé,		
				-	reprise	du	sol.	
				-	y	compris	découpe	soignée	du	doublage	isolant	placo.	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		
	
(Nota:	 L'entrepreneur	 aura	 à	 sa	 charge	 l'étude	 du	 dimensionnement	 des	 fers	 au	 vu	 des	 contraintes	 et	 descentes	 de	 charges	
appliquées	aux	linteaux	en	question).	
Réfections	après	démolitions	des	jambages	par	coulage,	façonnage	des	assises	de	linteaux,	regarnissage.	
Fourniture	et	pose	de	linteaux,	type	HEA	240	(	le	calcul	du	dimensionnement	des	poutres	métalliques	est	dûs	par	l'entreprise)	
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Compris	calfeutrement	anti-poussière,	le	tri,	le	chargement	et	l'enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Dimensions	hors	tout.	
	

1.3.5.1.1	Ensemble	de	2,20	x	2,30ht	

Localisation	:	

Entre	vestiaire	et	Sanitaire	au	Sous	sol	
	

1.3.5.2	Modification	d'ouverture	dans	murs	existant.	

Modification	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:		
				-	démolition	d'un	jambage	avec	sciage	préalable	en	périphérie	de	la	zone	à	dégager,	
				-	dressage	des	jambages	ainsi	dégagés	pour	mise	en	place	de	l’huisserie	et	suivant	indication	de	l’entreprise	ayant	à	sa	charge	la	
pose	de	la	nouvelle	menuiserie,		
				-	exécution	du	linteau	
				-	reprise	du	sol.	
				-	y	compris	découpe	du	doublage	isolant	placo	le	cas	échéant.	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		
	

1.3.5.2.1	Ensemble		de	1,00	x	2,14ht	

Localisation	:	

Au	Rdc	suivant	plan	

1.3.5.3	Dalle	

1.3.5.3.1	Dallage	en	béton	armé	(épaisseur	15cm)	

Réalisation	d'un	dallage	en	béton	armé	avec	reprise	sur	les	murs	extérieurs	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Film	polyane	
			-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
			-	La	 fabrication	et	 la	pose	des	mannequins	pour	réservations,	 traversées,	y	compris	 les	bandes	de	désolidarisation,	découpes	et	
accessoires	nécessaires	
			-	Le	façonnage	des	armatures	de	tous	type	et	diamètres.	Comprenant	les	recouvrements,	coupes,	ligatures,	calages,	redressages	et	
protection.	
			-	Le	coulage	d'	un	béton	dosé	en	ciment	(350kg/m3)	sur	une	épaisseur	finie	de	15	cm	conformément	au	DTU	21	et	à	la	norme	NF	
EN	206-1.		
			-	Etat	de	surface	courant	tiré	à	la	régle,	tolérance	de	planéité	±	1cm	/	2ml.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	La	réalisation	des	arrêts	de	coulage,	les	joints	de	retrait	sciés,	les	joints	de	dilatation	si	nécessaires.	

Localisation	:	

Au	droit	de	l'ancienne	verrière	
	

1.3.5.3.2	Dallage	en	béton	armé	(épaisseur	25cm)	

Réalisation	d'un	dallage	en	béton	armé	avec	reprise	sur	les	murs	extérieurs	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Film	polyane	
			-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
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			-	La	 fabrication	et	 la	pose	des	mannequins	pour	réservations,	 traversées,	y	compris	 les	bandes	de	désolidarisation,	découpes	et	
accessoires	nécessaires	
			-	Le	façonnage	des	armatures	de	tous	type	et	diamètres.	Comprenant	les	recouvrements,	coupes,	ligatures,	calages,	redressages	et	
protection.	
			-	Le	coulage	d'	un	béton	dosé	en	ciment	(350kg/m3)	sur	une	épaisseur	finie	de	25	cm	conformément	au	DTU	21	et	à	la	norme	NF	
EN	206-1.		
			-	Etat	de	surface	courant	tiré	à	la	règle,	tolérance	de	planéité	±	1cm	/	2ml.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	La	réalisation	des	arrêts	de	coulage,	les	joints	de	retrait	sciés,	les	joints	de	dilatation	si	nécessaires.	

Localisation	:	

Au	droit	de	l'escalier	démoli	
	

1.3.5.3.3	Dallage	isolé	en	béton	

Réalisation	d'un	dallage	en	béton	taloché	CPA	B3	de	10cm	d'épaisseur	totale	comprenant	:	
armatures	par	fers	TS	suivant	réglementation	sismique	en	vigueur.	
Compris	fourniture	et	pose	de	panneaux	rigides	constitués	d'une	âme	en	mousse	de	polyuréthanne	revêtue	sur	ses	deux	faces	d'un	
parement	multicouches.	
Epaisseur	:	8cm.	
De	type	"TMS	GREEN"	de	chez	SOPREMA	ou	équivalent.	
Fourniture	et	mise	en	place	d'un	film	polyane	sous	dallage	en	deux	couches	croisées.	
Compris	recouvrement	de	déchets	d'emploi.	
Film	armé	de	type	"DÖRKEN"	ou	équivalent.	
L'entrepreneur	devra	apporter	tout	le	soin	nécessaire	à	conserver	le	degré	de	compacité	imposé	lors	de	l'exécution	des	remblais.	

Localisation	:	

Salle	de	sport	(suivant	plan)	

1.3.5.4	Mur	de	soutènement	

Création	d'un	mur	de	soutènement	comprenant:	
			*	Gros	béton	en	gravillons,	coulé	sur	béton	de	propreté	pour	semelles	et	puits	de	fondations.	L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	
la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
										-	La	vérification	des	fonds	de	fouilles	et	puits,	l'évacuation	de	terre	et	débris	éventuels	et	l'implantation	et	repères	des	niveaux	
de	coulage.	
										-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
										-	Le	coulage	de	niveau	en	fond	de	fouilles	et	puits,	d'un	béton	dosé	en	agrégats,	sable,	gravillon,	et	ciment.	
										-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
										-	 L'entreprise	devra	 soumettre	au	maître	d'oeuvre	une	copie	 intégrale	de	 l'étude	 technique	 réalisée	par	un	bureau	d'étude	
agrée,	avant	l'exécution	des	ces	ouvrages.	
	
			*	Fondation	en	béton	armé	50x30	semelle	isolées	profondeur	-0,90cm	du	TN	,	mise	en	œuvre	d'un	béton	de	propreté	de	5	à	10	cm	
sous	la	semelle.	Coulage	d'un	béton	pleine	fouille	dosage	350kg/m3	y	compris	mise	en	œuvre	des	aciers.		
			*	Construction	d'un	mur	de	soutènement	en	blocs	plein	de	20cm	d'épaisseur.	Réalisation	d’une	arase	étanche	en	béton	armée	
hydrofugé	entre	mur	de	soutènement	et	nouvelle	dalle	(épaisseur	25cm)	
			*	Construction	d'un	second	mur	de	soutènement	en	blocs	plein	de	20cm	d'épaisseur,	au	droit	du	premier	mur	de	soutènement.	
Réalisation	d’une	arase	étanche	en	béton	armée	hydrofugé	entre	mur	de	soutènement	et	dalle	existante.	
			*	Enduit	de	finition	coté	cave	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	nouvelle	dalle	dans	l'entrée	Rdc	
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	ECOLE	PRIMAIRE	

	

1.4.1	INSTALLATION	DE	CHANTIER	

1.4.1.1	Installation	de	chantier	

L'entrepreneur	aura	la	responsabilité	de	son	installation	de	chantier,	il	devra	:	
-Les	branchements	de	chantier	:	branchement	électrique	provisoire,	branchement	d'eau	provisoire.	
-Les	clôtures	de	chantier	et	palissades	:	Sur	l'ensemble	des	zones	de	travaux.	Attentions	particulières	pour	la	protection	anti-
poussières	dans	les	locaux	occupés.	Un	dispositif	type	polyane	au	droit	des	clôtures	devra	être	mis	en	oeuvre	pour	éviter	toute	
infiltration	de	poussières	dans	les	locaux	occupés	(polyane	du	sol	au	plafond).	
-Les	baraquements	de	chantiers	(sanitaires,	vestiaires	et	bureaux)	et	leurs	mobiliers.	
*bureau	de	chantier	 :	Équipement	d'un	bureau	de	chantier	à	un	emplacement	à	déterminer	en	accord	avec	la	Maîtrise	d'Oeuvre.	
Fenêtre	isolante	avec	volet	roulant,	éclairage,	convecteur,	prises	de	courant.	Platelage	bois	qualité	CTBH.	Sols	vinylique.	Conformité	
aux	normes	en	vigueur	prescrites	par	le	Code	du	travail.	Ces	locaux	seront	nettoyés	journellement	par	l'entrepreneur.	Tous	les	frais	
d'entretien	compris	nettoyages	 journaliers,	consommation	en	eau,	électricité,	 fournitures,	consommables	et	autres	seront	pris	en	
charge	par	l'entrepreneur	du	présent	lot.	(avec	répartition	au	compte	prorata).	
*sanitaires	:	Amenée,	repliement	et	amortissement	d'installations	sanitaires	comprenant	des	vestiaires,	de	salles	de	douches	et	de	
wc.	 Raccordements	 aux	 réseaux	 d'eau,	 d'assainissement	 et	 électriques.	 Chauffage	 et	 chauffe-eau.	 Fenêtre	 avec	 barreaudage,	
éclairage,	convecteur,	prises	de	courant.	Platelage	bois	qualité	CTBH.	Sols	vinylique.	Conformité	aux	normes	en	vigueur	prescrites	
par	 le	Code	du	 travail.	Tous	 les	 frais	d'entretien	compris	nettoyages	 journaliers,	 consommation	en	eau,	électricité,	 fournitures	et	
autres	seront	pris	en	charge	par	l'entrepreneur	du	présent	lot.	(avec	répartition	au	compte	prorata).	
Comprenant	un	entretien	toutes	les	semaines.	
-Un	dossier	complet	d'exécution	comportant	un	jeux	de	plans	et	les	CCTP	de	tous	les	lots.	
-Le	téléphone	de	chantier.	
-Les	voies	de	desserte.	
-Les	voies	d'accès	au	chantier.	
-Les	aires	de	stockage.	
-Les	engins	de	levage	et	de	transport.	
-Les	silos,	aires	de	stockage,	de	fabrication	ou	de	préfabrication.	
-Les	bennes	à	gravois	pour	tri	sélectif.	
D'une	manière	générale	l'installation	de	chantier	sera	conforme	aux	prescriptions	du	CCAP	et	du	PGC.		
L'enlèvement	des	installations	de	chantier	devra	être	terminée	avant	la	réception	des	travaux	y	compris	remise	en	état.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	bâtiment.	
	

1.4.1.2	Panneau	de	chantier	

Fourniture	et	pose	d'un	panneau	de	chantier	à	réaliser	suivant	indications	et	plan	du	Maître	d'Oeuvre	et	CCAP,	à	mettre	en	place	sur	
emplacement	 indiqué	 par	 le	Maître	 d'Oeuvre,	 compris	 peinture	 et	 texte	 y	 compris	 dépose	 du	 panneau	 de	 chantier	 à	 la	 fin	 des	
travaux.	
Il	devra	comporter	les	noms	individuels	ou	de	sociétés	de	tous	les	intervenants	(	y	compris	Maître	d'Oeuvre	et	Maître	d'Ouvrage),	
mention	y	sera	faite	de	toutes	les	informations	relatives	au	permis	de	construire	et	insertion	de	logos	couleur.	
L'entrepreneur	(ou	entreprise)	devra	l'affichage	du	permis.	Celui-ci	est	donc	à	sa	charge.	
Dimensions	:	1.20x1.60m	ht.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	chantier.	
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1.4.2	ECHAFAUDAGES	

1.4.2.1	Echafaudages	de	sécurité	

Échafaudage	tubulaire	à	emboîtement	comprenant	les	échelles,	les	plateaux,	les	garde-corps,	jeux	d'échelle	et	de	plinthe,	y	compris	
encorbellements	au	droit	des	avants	toits	permettant	un	passage	de	0.80m.	
Échafaudage	comprenant	l'installation,	la	location	,	l'entretien	et	le	repliement	y	compris	double	transport.	
Les	autorisations	de	voirie	et	taxes	éventuelles	sont	à	la	charge	du	présent	lot.	
Les	 échafaudages	 à	 charge	 du	 présent	 lot	 seront	 mis	 à	 dispositions	 des	 entreprises	 pour	 la	 durée	 de	 leurs	 travaux	 avec	 filets	
protecteurs.	
Durée	prévisionnelle	:	10	semaines.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.3	TERRASSEMENT	

1.4.3.1	CAGE	D'ASCENSEUR	

1.4.3.1.1	TRAVAUX	PREPARATOIRES	

1.4.3.1.1.1	Terrassement	en	pleine	masse	

Déblais	en	pleine	masse	des	matériaux	et	la	mise	en	remblais	conformément	au	GTR	sur	le	site	pour	la	réalisation	des	terrassements	
généraux	et	la	construction	des	plates-formes	de	chaussées.	
Les	 matériaux	 extraits	 seront,	 après	 leur	 tri,	 soit	 utilisés	 en	 remblai,	 soit	 mis	 en	 dépôt	 définitif	 pour	 constituer	 des	 modelés	
paysagers,	 en	 stocks	 provisoires	 ou	 en	 remblais,	 soit	 évacués	 en	 décharge	 en	 fonction	 de	 leur	 nature	 et	 après	 accord	 du	
représentant	du	Maître	d'Œuvre.	
Les	Déblais	des	matériaux	impropres,	excédentaires	ou	rocheux,	sera	à	évacuer	aux	décharges	publiques.	
	L'entrepreneur	 effectuera	 les	 purges	 éventuelles,	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 d'un	 support	 correct	 d'arase	 terrassement	 ou	 de	
couche	 de	 forme,	 après	 approbation	 de	 la	 Maîtrise	 d'Œuvre	 et	 fera	 l'apport	 de	 matériaux	 du	 site	 conformes	 ou	 de	 matériaux	
d'apport.	
Fouilles	 en	 pleine	 masse	 dans	 terrain	 de	 toutes	 nature,	 pouvant	 comporter	 des	 ouvrages	 en	 béton	 et/ou	 roches.(voir	 étude	
géotechnique)	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	les	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Exécution	à	l'engin	mécanique	adapté	à	la	nature	du	sol	(pelle,	BRH,	...)	comprenant	les	espaces	de	travail,	talus...	
			-	Épuisement	des	eaux	de	provenances	naturelles	ou	artificielle,	estompage,	boisage	et	blindage	éventuels.	
			-	L'évacuation	des	déblais	à	la	décharge	et/ou	réemploi	en	remblai	si	nécessaire.	
			-	Le	nettoyage	de	la	voirie	publique	après	interventions		
			-	i Y	compris	dévoiement	de	réseaux 
Terrain	considéré	sans	roche.	
Niveau:	-2.00	m	

Localisation	:	

Sur	l'emprise	du	projet	avec	débords	périphériques	de	1.00m	minimum	voir	plus	suivant	talus	réglementaire	
	

1.4.3.1.1.2	Remblaiement	autour	des	ouvrages	

Mise	en	œuvre	de	remblais	en	tout-venant	de	carrière	0/31.5	autour	du	bâtiment	et	au	pourtour	des	fondations.		
Nettoyage	préalable	de	la	fouille	et	évacuation	des	déchets	à	la	décharge	publique.		
Le	remblaiement	sera	exécuté	par	couches	de	0.20m	d’épaisseur	et	soigneusement	compacté	à	l’aide	d’un	dameur	approprié		

Localisation	:	

Sur	l'emprise	du	projet	avec	débords	périphériques		
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1.4.3.1.1.3	Forme	sous	dallage	porté	

Forme	sous	dallage	en	remblais	de	substitution.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	 Réalisation	 d'une	 plate	 forme	 assise	 constitué	 de	 remblais	 de	 substitution	 de	 classification	 D3	 sur	 10	 cm	 d'épaisseur	 et	 de	
classification	D2	sur	10	cm	d'épaisseur.	Y	compris	le	compactage	par	couches	successives,	les	essais	à	la	plaque	et	le	nivellement	de	
générale	de	la	forme	au	niveau	fini	sous	isolant.	

Localisation	:	

Sur	l'emprise	du	projet		
	

1.4.3.2	RAMPE	

Réalisation	de	rampes	d'accès:	
			-	Découpe	soignée	des	enrobés	
			-	Dépose	de	sol	de	toutes	natures	comprenant	déposes	de	revêtements	bétonnés	(enrobé...)	extérieurs.	
			-	Dressement	de	terre	ordinaire,	remblais,	sable.	Devers	de	2%	maxi,	reprofilage	à	la	niveleuse	et	compactage	de	forme.	Compris	
apport	de	matériaux.	
			-	Pente	5%.	
			-	Enrobé	:	Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	La	couche	de	roulement	sera	constituée	
d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	 imprégnation	préalable	à	 l'émulsion	bitumée	60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	
compactée.	Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	
			-	Les	ressauts	entre	la	place	de	parking	et	le	cheminement	seront	également	traités.	Les	ressauts	ne	doivent	pas	être	supérieur	à	
2cm.	
			-	Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Au	droit	des	portes	d'entrée	au	rdc	(suivant	plan)	

1.4.3.3	REMBLAIS	

1.4.3.3.1	Remblais	simple	des	terres	extraites	compris	compactage	

Les	remblais	d'apport	devront	être	soumis	au	visa	de	la	Maîtrise	d'œuvre.	
Lorsque	les	sols	au	niveau	de	l'arase	des	terrassements	seront	constitués	localement	de	matériaux	sensibles	à	l'eau,	il	sera	procédé	
à	 des	 substitutions	 ou	 à	 un	 traitement	 d'arase	 préférentiellement	 à	 la	 chaux,	 au	 ciment	 ou	 aux	 liants	 hydrauliques	 de	 façon	 à	
améliorer	la	qualité	du	sol	support	de	la	couche	de	forme.	Les	zones	à	traiter	seront	soumises	au	visa	du	Maître	d'œuvre.	
L'entrepreneur	 effectuera	 les	 purges	 éventuelles,	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 d'un	 support	 correct	 d'arase	 sous	 remblais,	 après	
approbation	de	la	Maîtrise	d'Œuvre	et	fera	l'apport	de	matériaux	du	site	ou	de	matériaux	d'apport.	
Les	talus	des	remblais	présenteront	une	pente	conforme	aux	profils	des	plans.	Les	talus	de	remblais	seront	exécutés	par	la	méthode	
des	remblais	excédentaires.	

Localisation	:	

Au	droit	de	l'ancienne	citerne	à	fuel.	

1.4.3.4	ENROBE	

Transport:	
Le	transport	du	béton	bitumineux	devra	s’effectuer	en	observant	les	prescriptions	des	articles	77	et	15	du	fascicule	27	du	C.C.T.G.		
Le	parc	des	engins	de	 transport	devra	avoir	une	 capacité	 suffisante	pour	assurer	un	débit	 compatible	aussi	bien	avec	 celui	de	 la	
centrale	d’enrobage	que	celui	de	l’atelier	de	répandage.		
Le	transport	des	bétons	bitumineux	entre	la	centrale	d’enrobage	et	le	chantier	de	mise	en	œuvre	sera	effectué	dans	des	véhicules	à	
bennes	métalliques	dont	la	hauteur	du	fond	et	le	porte-à-faux	arrière	seront	tels	qu’en	aucun	cas	il	n'y	ait	contact	entre	la	benne	et	
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la	trémie	du	finisseur	au	moment	de	la	vidange	de	celle-là	dans	celle-ci.	
	Avant	chargement,	les	bennes	devront	être	nettoyées	de	tout	corps	étranger,	leur	intérieur	pourra	être	légèrement	graissé,	à	l’aide	
de	 savon	 ou	 d’huile	 ;	 L’utilisation	 de	 produits	 susceptibles	 de	 dissoudre	 le	 liant	 ou	 de	 se	mélanger	 avec	 lui	 étant	 formellement	
interdite.	Les	reliquats	éventuels	de	béton	bitumineux	«	refroidies	»	devront	être	éliminés	avant	tout	nouveau	chargement.		
Le	 titulaire	devra	s’attacher	particulièrement	à	 faire	 respecter	de	strictes	consignes	de	bâchage	des	camions.	 Les	bâches	devront	
être	en	bon	état	et	assurer	une	réelle	isolation	thermique	entre	le	matériau	et	l’air	ambiant	(notamment	par	l’absence	de	contact	
avec	 le	matériau	et	par	 l’étanchéité	du	volume	d’air	enfermé).	Elles	devront	être	placées	dès	 la	fin	du	chargement	de	 la	dernière	
gâchée	et	n’être	enlevées	qu’après	la	vidange	complète	de	la	benne.	Tout	camion	qui	n’aurait	pas	été	bâché	pendant	le	transport	
sera	rebuté.	
	A	 l’arrivée	 sur	 le	 chantier,	 si	 des	 parties	 de	 chargement	 de	 béton	 bitumineux	 ont	 une	 température	 inférieure	 à	 la	 température	
minimale,	 diminuée	 de	 10°	 Celsius,	 de	mise	 en	œuvre	 imposée,	 ces	 parties	 de	 chargement	 devront	 être	 éliminées	 aux	 frais	 du	
titulaire.	Si	plus	de	10	%	du	chargement	est	inférieur	à	la	température	minimale	imposée,	l’ensemble	du	camion	sera	refusé.		
	
*Mise	en	Oeuvre:	
La	mise	en	œuvre	des	bétons	bitumineux	est	interdite	lorsque	la	température	est	inférieure	à	cinq	(5)	degrés	Celsius	sur	le	chantier	
et	par	temps	de	pluie.		
Le	répandage	sur	une	surface	humide	est	admis,	mais	le	répandage	sur	une	surface	comportant	des	flaques	d’eau	n’est	pas	autorisé.		
Les	bétons	bitumineux	seront	répandus	à	la	température	minimum	conforme	aux	prescriptions	du	fournisseur.	Le	répandage	sera	
obligatoirement	réalisé	au	finisseur	équipé	d’une	table	vibrante	lourde.	Le	titulaire	veillera	à	une	mise	en	œuvre	continue	afin	de	
limiter	le	nombre	de	joints	transversaux.	Le	mode	de	réglage	est	laissé	à	l’initiative	du	titulaire.		
La	compacité	sera	contrôlée	sur	la	moyenne	de	une		mesures	pour	150	m²	qui	devra	être	au	moins	égale	à	100%	de	la	compacité	
DURIEZ	 de	 référence	 sans	 qu’aucune	 mesure	 ne	 soit	 inférieure	 à	 95%	 de	 ladite	 compacité.	 Cette	 population	 constituera	 la	 «	
référence	»	caractérisée	par	la	compacité	CR	définie	de	la	façon	suivante	:	CR	est	la	compacité	atteinte	sur	la	planche	de	référence	
pour	95	%	des	observations	statistiques.	Si	les	résultats	obtenus	étaient	inférieurs	à	la	valeur	moyenne	ci-dessus,	le	maître	d’œuvre	
pourrait	exiger	d’autres	engins	mis	à	disposition	par	le	titulaire.	
	
*Tolérances	d'exécution	sur	la	couche	de	roulement:	
Les	tolérances	d’exécution	sont	les	suivantes	:		
				-	Teneur	en	granulat	=	±	3	%	du	poids	défini	par	la	formule	pour	chaque	fraction	de	granulats		
				-	Teneur	en	liant	=	±	2	%	du	poids	défini	par	la	formule		
				-	Teneur	en	filler	=	±	10	%	du	poids	défini	par	la	formule		
				-		Nivellement	=	±	1	cm	-	Surfaçage	=	±	0,5	cm	pour	le	profil	en	long		
				-	Surfaçage	=	±	0,5	cm	pour	le	profil	en	travers	-	Epaisseur	=	±	0,5	cm		
	
*Raccordements	définitifs	à	la	voirie	existante:	
Ils	 sont	 réalisés	 conformément	 à	 la	 norme	 NF	 P	 98-150-1.	 De	 plus,	 ils	 sont	 réalisés	 par	 engravures	 biaises	 par	 rapport	 à	 l'axe	
longitudinal	de	 la	chaussée.	Ces	dernières	sont	dimensionnées	de	façon	qu'il	n'y	ait	pas	de	changement	brusque	dans	 le	profil	en	
long	de	la	chaussée.		
Les	raccordements	aux	voiries	latérales	et	affluentes	sont	également	réalisés	par	engravures.		
	

1.4.3.4.1	Forme	sous	enrobé	

Forme	sous	enrobé	en	remblais	de	substitution.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	 Réalisation	 d'une	 plate	 forme	 assise	 constitué	 de	 remblais	 de	 substitution	 de	 classification	 D3	 sur	 10	 cm	 d'épaisseur	 et	 de	
classification	D2	sur	10	cm	d'épaisseur.	Y	compris	le	compactage	par	couches	successives,	les	essais	à	la	plaque	et	le	nivellement	de	
générale	de	la	forme	au	niveau	fini	sous	isolant.	

Localisation	:	

Au	pourtour	de	la	cage	d'ascenseur	
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1.4.3.4.2	BÈton	Bitumeux	Souple	(BBS)	

Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	
La	couche	de	roulement	sera	constituée	d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	imprégnation	préalable	à	l'émulsion	bitumée	
60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	compactée.	
Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	
Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	

Localisation	:	

Au	pourtour	de	la	cage	d'ascenseur	
	

1.4.4	DEMOLITION	

1.4.4.1	MODIFICATION	D'OUVERTURE	DANS	MURS	EXISTANT.	

Modification	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:	
				-	dépose	des	menuiseries		
				-	démolition	d'un	jambage	avec	sciage	préalable	en	périphérie	de	la	zone	à	dégager,	
				-	dressage	des	jambages	ainsi	dégagés	pour	mise	en	place	de	l’huisserie	et	suivant	indication	de	l’entreprise	ayant	à	sa	charge	la	
pose	de	la	nouvelle	menuiserie,		
				-	reprise	du	sol.	
				-	y	compris	découpe	du	doublage	isolant	placo	le	cas	échéant.	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		
	

1.4.4.1.1	Ensemble		de	1,50	x	2,70ht	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	cage	d'ascenseur	à	l'étage	(suivant	plan)	
	

1.4.4.2	CREATION	D'OUVERTURE	DANS	MURS	EXISTANT.	

Création	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:		
				-	étaiement	et	démolition	du	mur	existant,	avec	sciage	préalable	en	périphérie	de	la	zone	à	dégager,	
				-	exécution	de	linteaux	en	béton	armé,	section	suivant	plan	de	structure,		
				-	dressage	des	jambages	ainsi	dégagés	pour	mise	en	place	de	l’huisserie	et	suivant	indication	de	l’entreprise	ayant	à	sa	charge	la	
pose	de	la	nouvelle	menuiserie,		
				-	reprise	du	sol.	
				-	y	compris	découpe	du	doublage	isolant	placo.	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		
	
Y	compris	la	protection	des	sols	
	

1.4.4.2.1	Ensemble		de	1,03x	2,15ht	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	cage	d'ascenseur	à	l'étage	(suivant	plan)	
Entre	salle	de	classe	et	couloir	au	Rdc	(suivant	plans)	
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1.4.4.3	Démolitions	d'un	escalier	extérieur	

Dépose	d'un	escalier	en	béton	existant	comprenant	:	
			-	dépose	des	gardes	corps	et	mains	courantes	existantes	compris	rebouchages	des	ancrages	en	façade.	
			-	dépose	de	marches,	contremarches	existantes	y	compris	toutes	sujétions,	descellement,	coupes...	Bourrage	et	calfeutrement	des	
ancrages,	raccords	divers	si	nécessaire.	
			-	dépose	des	murs	de	soutènement	et	des	fondations.	
			-	dépose	de	la	dalle	existante.	
L'entrepreneur	 devra	 prendre	 toutes	 dispositions	 pour	 n'apporter	 aucune	 gêne	 et	 ne	 causer	 aucun	 dommage	 aux	 biens	 des	
ouvrages	conservés.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	futur	cage	d'ascenseur	

1.4.4.4	Démolitions	de	muret	extérieur	

Démolitions	de	muret	extérieur	comprenant:	
				-	démolitions	du	muret	
				-	purge	des	fondations	
				-	remblaiement	par	compactage	des	gravois	issue	de	la	démolition	du	muret	
				-	le	tri,	le	chargement	et	l'enlèvement	des	gravois	excédant	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Cloisons	de	séparations	des	sanitaires	au	Rdc	

1.4.4.5	Suppression	de	la	citerne	à	fuel	

Suppression	d'une	citerne	à	fuel	enterrée		de	10	000L	comprenant:	
				-	dégazage	
				-	la	purge	éventuelle	de	reste	de	fuel	dans	la	citerne.	
				-	extraction	de	la	citerne	à	fuel	comprenant	les	travaux	de	terrassement	pour	facilité	l'extraction	
				-	le	tri,	le	chargement	et	l'enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	

Localisation	:	

Suivant	plans	
	

1.4.5	GROS	OEUVRE	

1.4.5.1	FOSSE	D'ASCENSEUR	

Création	d'une	fosse	d'ascenseur	de	dimensions	intérieures	2.00m/1.75m	et	1.40m	de	profondeur,	le	radier	fera	0.30m	d'épaisseur	
et	les	parois	feront	0.20m	d'épaisseur.		
	

1.4.5.1.1	Béton	de	propreté	sous	le	radier	

Béton	en	gravillons,	coulé	sur	béton	de	propreté	sous	le	radier.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	La	vérification	des	fonds	de	fouilles	et	puits,	l'évacuation	de	terre	et	débris	éventuels	et	l'implantation	et	repères	des	niveaux	de	
coulage.	
			-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
			-	Le	façonnage	des	armatures	de	tous	type	et	diamètres.	Comprenant	les	recouvrements,	coupes,	ligatures,	calages,	redressages	et	
protection.	
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			-	Le	coulage	de	niveau	en	fond	de	fouilles	et	puits,	d'un	béton	dosé	en	agrégats,	sable,	gravillon,	et	ciment.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	L'entreprise	devra	soumettre	au	maître	d'oeuvre	une	copie	intégrale	de	l'étude	technique	réalisée	par	un	bureau	d'étude	agrée,	
avant	l'exécution	des	ces	ouvrages.	
			-	Epaisseur:	0,10cm	

Localisation	:	

Au	droit	des	fondations	de	la	construction		
	

1.4.5.1.2	Radier	de	0,30m	d'épaisseur	et	Parois	de	0,20m	d'épaisseur	

Le	radier	servira	de	fondation	à	la	structure.		
La	dalle	et	les	parois	de	la	fosse	seront	en	béton	(C30/35)	armés	par	HA	et	treillis	soudé	soigneusement	calés.		
Le	radier	et	les	parois	seront	parfaitement	vibrés	à	l'aiguille.		
Finition	par	chape	incorporée	lissée	devant	rester	brute		
Dimensions	radier	:	3,00x1,61x0,30	
	

1.4.5.1.2.1	Béton	et	Armatures	

Béton:	
			-	Béton	hydrofuge	C30/35		
Armatures:	
			-	Armatures	de	type	HA,	compris	attentes,	liaisons	et	toutes	sujétions.		
Ces	armatures	seront	mises	en	place	avec	un	enrobage	minimum	de	5	cm	et	elles	seront	conformes	aux	normes	NF	A35.019	(aciers	
HA)	et	NF	A35.015	(aciers	ADX).		
Compris	fourniture,	façonnage	et	mise	en	oeuvre	
Acier	HA	Fe500	et	ADX	Fe	235.		
Coffrages:	
			-	Ils	seront	coffrés	à	l’aide	de	panneaux	de	contre-plaqué	ou	de	banches	métalliques		

Localisation	:	

Fosse	ascenseur	
	

1.4.5.1.3	Etanchéité	intérieure	cuvelage	

Mise	en	œuvre	de	deux	couches	de	d'enduit	étanche	type	"sika""	ou	similaire	sur	 les	murs	et	 les	radiers	en	béton	armé	dans	 les	
fosses.		
Cet	enduit	à	base	de	résine	assurera	l'étanchéité	des	fosses.		
Il	devra	posséder	un	avis	technique	à	fournir	avant	mise	en	œuvre.		
Compris	toutes	sujétions.		

Localisation	:	

Fosse	ascenseur	
	

1.4.5.1.4	Dalle	en	fond	de	fosses	sur	cuvelage	

Dalle	de	0.20m	d'épaisseur	coulée	sur	le	cuvelage	des	fosses	en	béton	armé.		
Fourniture	et	mise	en	œuvre	de	béton	C25	armé	à	raison	de	12	kg	HA	/	m2		
Compris	toutes	sujétions		

Localisation	:	

Fosse	ascenseur	
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1.4.5.1.5	Gaine	de	ventilation	7dm2	

La	fourniture	et	la	mise	en	œuvre	d'une	gaine	de	7dm²	pour	la	ventilation	haute	dans	la	gaine	de	l'ascenseur.		
Compris	pénétration	dans	la	gaine	de	l'ascenseur,	sortie	en	façade.		
Compris	toutes	sujétions.	

Localisation	:	

Gaine	ascenseur	
	

1.4.5.2	CAGE	D'ASCENSEUR	

1.4.5.2.1	Reprise	en	sous	oeuvre	de	fondations	

La	prestation	concerne	l'intervention	pour	reprise	en	sous-œuvre	de	fondations	d'un	bâtiment	conservé	en	place,	avec	notamment	
toutes	sujétions	pour	:		
					-	 Fouilles	 manuelles	 en	 sous	 oeuvre,	 exécutées	 par	 petites	 parties	 par	 méthode	 de	 puits	 ou	 autres,	 y	 compris	 sujétions	
d'exécution	dans	l'embarras	des	étais,	dégarnissage	des	maçonneries	existantes.	Evacuation	des	matériaux	excédentaires	inclus.		
					-	Etaiement	éventuel	en	sous	oeuvre,	transport	et	montage	pour	étais,	étrésillons,	platelage,	chevalement,	etc...		
					-	Démolition	éventuelle	d'ouvrage	en	béton	armé	en	sous	oeuvre,	avec	soin	en	petite	partie.	Exécution	par	tous	moyens	adaptés	
dans	l'embarras	des	étais.		
					-	Consolidation	d'ouvrage	de	fondation,	par	tous	moyens	adaptés	en	accord	avec	le	Bureau	d'Etude	de	Structure	et	le	Bureau	de	
Contrôle,	par	prolongement	des	actuelles	fondations	jusqu'au	bon	sol	reconnu	sous	les	fondations	du	bâtiment	neuf.		
					-	Désolidarisation	des	ouvrages	de	fondations	consolidés	du	bâtiment	existant,	des	ouvrages	de	fondations	du	bâtiment	neuf.		
					-	Toutes	autres	sujétions	particulières	liées	à	la	reprise	en	sous	oeuvre	des	ouvrages	de	fondation.		

Localisation	:	

Au	droit	des	fondations	de	la	nouvelle	construction	
	

1.4.5.2.2	Prémur	

Fourniture	et	pose	de	prémur	de	20cm	type	SPURGIN	ou	techniquement	équivalent,	composé	de	deux	parois	lisses	de	décoffrage	de	
5	cm	d'épaisseur,	reliées	entre	elles	par	des	poutrelles	"raidisseurs".		
Compris	pose	soignée,	calage	selon	directive	du	fabricant,	reprise	des	arêtes	et	cueillies.	
Béton	de	remplissage	compris	dans	l'ouvrage.	
Finition	soignée	et	reprise	des	joints	entre	éléments.	
Compris	réservation	pour	ouverture	suivant	plans	architecte.		
	
Treillis	soudés:	
			-	Panneaux	Adets	mis	en	place	selon	étude	B.A.		
			-	Compris	attentes,	coupes	et	chutes.		
Aciers	HA:	
			-	Aciers	H.A.	façonnés	et	mis	en	place	selon	étude	B.A.		
			-	Compris	attentes,	coupes,	ligatures	et	chutes.		
Prémur	de	25	cm:	
			-	Compris	sujétions	pour	pose	alternée.		
Béton	(350	kg)	:	
			-	Béton	dosé	à	350	kg	de	CPJ45R/m3,	coulé	entre	prémur	et	soigneusement	vibré.		
			-	Epaisseur:	0.10	m		

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
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1.4.5.2.3	Isolation	sous	dallage	

Isolation	sous	dallage	en	polystyrène	extrudé.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	 Pose	 d'un	 isolant	 en	 polystyrène	 extrudé	 (sans	 HFC)	 de	 type	 Styrofoam	 200	 BE-A	 de	 Dow	 Building	 Solutions.	 Résistance	
thermique	l	d=	0,035.	Classement	SC1A1CH.	I5S1O3L4E4	
			-	Mise	 en	 oeuvre	 en	 une	 couche	 de	 80	mm,	 les	 jonctions	 de	 toutes	 natures	 entre	 les	 plaques	 isolantes	 et	maçonnerie/isolant	
seront	obturées	par	un	ruban	adhésif.	
Y	compris	 isolant	en	rive	de	dallage	en	polystyrène	de	2cm	d'épaisseur	au	pourtour	du	dallage	contre	 les	murs	extérieurs	et	 film	
polyéthylène	entre	isolant	et	dallage.	

Localisation	:	

Sous	dallage	de	la	cage	d'ascenseur	au	rdc	
	

1.4.5.2.4	Dalle	

1.4.5.2.4.1	Dalle	en	béton	armé	de	0,20m	d'épaisseur	

Béton:	
Les	dalles	seront	réalisées	en	béton	armé	avec	un	béton	(C30/37).		
Elles	seront	calculées	en	fissuration	non	préjudiciable.		
Elles	 auront	 des	 épaisseurs	 de	 0.20m.	 Les	 dalles	 comporteront	 tous	 les	 chevêtres,	 trémies	 nécessaires	 au	 passage	 des	 gaines	 et	
trémies	de	toutes	natures.		
Toutes	les	trémies	et	les	trous	devront	être	réservés	au	coulage.		
Le	béton	sera	vibré	correctement	pour	obtenir	une	bonne	compacité.		
L’enrobage	des	armatures	fera	l’objet	d’un	soin	particulier,	il	sera	de	3cm.		
Etat	de	surface	:		
			-	Les	dalles	terrasses	seront	livrées	lissées	sans	défaut	de	planéité	afin	de	recevoir	le	complexe	d'étanchéité.		
			-	Les	dalles	du	plancher	R+1	seront	livrées	lissées	sans	défaut	de	planéité	afin	de	recevoir	les	chapes	sur	isolant,	des	sols	collés	ou	
rester	brutes.		
Compris	toutes	sujétions.		
Stabilité	au	feu	1	heure.		
Armatures:	
Elles	seront	essentiellement	constituées	de	treillis	soudés	conformes	aux	normes	NF	A.35.022.		
Fourniture	et	pose	des	aciers	treillis	soudés	et	barres	HA	(	FeE	500),	compris	façonnages,	recouvrements,	ligatures,	coupes,	déchets,	
manutentions	diverses,	mise	en	place,	calages	et	redressage	avant	coulage.		
Ces	armatures	seront	mises	en	place	avec	un	enrobage	de	3cm.		
L’enrobage	sera	assuré	par	des	écarteurs	en	plastique	ou	en	béton.		
Tous	les	bétons	qui	laisseraient	apparaître	au	décoffrage	une	armature	affleurante	seront	refusés	et	refaits	sans	que	l’entrepreneur	
puis	élever	une	quelconque	réclamation.	Compris	toutes	sujétions		
Coffrages:	
			-	Ils	seront	coffrés	à	l’aide	de	panneaux	de	contre-plaqué	ou	de	banches	métalliques		

Localisation	:	

Dalle	haute	
	

1.4.5.2.4.2	Dallage	portée	de	0,25m	d'épaisseur	

Béton	n°4	(C25/30)	armé	par	une	ou	deux	nappes	de	treillis	soudé	soigneusement	calées.		
Pour	les	dallages	avec	chape	non	adhérentes,	ou	sans	revêtement	l'armature	treillis	soudé	représente	3.6Kg	TS	/m2.		
Pour	les	dallages	avec	revêtement	de	sol	adhérent	l'armature	treillis	soudé	représente	12.6Kg	TS	/m2.		
Le	dallage	sera	tiré	à	la	règle	vibrante	par	bande.		
Des	joints	de	construction	et	des	joints	de	fractionnement	sciés	sur	5cm	de	profondeur	seront	réalisés	dans	les	48	heures	après	le	
coulage	du	dallage.		
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Coffrage	
Coffrage	soigné	de	la	sous-face	et	des	tranches,	par	éléments	métalliques	ou	contreplaqué.		
Compris	débullage,	ragréage	et	reprise	des	arêtes	et	cueillies.		
Finition	et	tolérances		
Béton	surfacé	soigné,	dont	la	finition	sera	obtenue	par	dressage	à	la	règle	et	talochée	manuelle	ou	mécanique.		
La	planimétrie	sera	telle	qu’une	règle	ne	fasse	apparaître	de	différences	:		
					-	supérieures	à	5	mm	à	la	règle	de	2.00	m,		
					-	supérieures	à	2	mm	à	la	règle	de	0.20	m.		

Localisation	:	

Cage	ascenseur	au	rdc	
	

1.4.5.2.4.3	Dallage	portée	de	0,30m	d'épaisseur	

Béton	n°4	(C25/30)	armé	par	une	ou	deux	nappes	de	treillis	soudé	soigneusement	calées.		
Pour	les	dallages	avec	chape	non	adhérentes,	ou	sans	revêtement	l'armature	treillis	soudé	représente	3.6Kg	TS	/m2.		
Pour	les	dallages	avec	revêtement	de	sol	adhérent	l'armature	treillis	soudé	représente	12.6Kg	TS	/m2.		
Le	dallage	sera	tiré	à	la	règle	vibrante	par	bande.		
Des	joints	de	construction	et	des	joints	de	fractionnement	sciés	sur	5cm	de	profondeur	seront	réalisés	dans	les	48	heures	après	le	
coulage	du	dallage.		
Coffrage	
Coffrage	soigné	de	la	sous-face	et	des	tranches,	par	éléments	métalliques	ou	contreplaqué.		
Compris	débullage,	ragréage	et	reprise	des	arêtes	et	cueillies.		
Finition	et	tolérances		
Béton	surfacé	soigné,	dont	la	finition	sera	obtenue	par	dressage	à	la	règle	et	talochée	manuelle	ou	mécanique.		
La	planimétrie	sera	telle	qu’une	règle	ne	fasse	apparaître	de	différences	:		
					-	supérieures	à	5	mm	à	la	règle	de	2.00	m,		
					-	supérieures	à	2	mm	à	la	règle	de	0.20	m.		

Localisation	:	

Cage	ascenseur	à	l'étage	
	

1.4.5.2.5	Panneau	pour	joint	de	dilatation	

Les	 joints	de	dilatation	du	gros	œuvre	seront	réalisés	par	 interposition	de	panneaux	en	matériau	incompressible	et	dégradables	à	
l'eau	 pour	 obtenir	 des	 joints	 libres	 de	 tout	 matériau	 Type	 ALVAPLAQUE	 de	 DINOBAT	 ou	 équivalent,	 épaisseur	 suivant	 étude	
technique	avec	un	minimum	de	40	mm	suivant	les	règles	parasismiques.		
Compris	fourniture,	coupes	et	chutes,	mise	en	place,	et	dégradations	du	matériau	par	arrosage	après	durcissement	du	béton.		

Localisation	:	

Cage	ascenseur	
	

1.4.5.2.6	Seuil	de	porte	en	béton	

Réalisation	de	seuil	de	porte	en	béton	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Les	coffrages	nécessaires,	en	planches	ou	panneaux.	
			-	Le	coulage	d'un	béton	dosé	en	agrégats,	en	sable,	en	gravillon	et	en	ciment.	Dessus	penté	avec	arrête	arrondie	sur	le	nez,	avec	
glacis	ciment	lissé	réalisé	au	coulage.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	Longueur	:	1,60m	
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Localisation	:	

Au	droit	des	porte	de	la	cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.3	ETANCHEITE	

1.4.5.3.1	Enduits	sur	murs	enterrés	

Enduit	 sur	murs	enterrés	Mise	en	œuvre	de	deux	couches	de	d'enduit	étanche	 type	"sika",	 "trapco"	ou	similaire	 sur	 les	murs	en	
soubassement	pour	les	parties	enterrées	afin	d’assurer	l’étanchéité.	Il	sera	descendu	contre	la	fondation.	Il	devra	posséder	un	avis	
technique	à	fournir	avant	mise	en	œuvre.		
Compris	préparation	du	support.	
Sur	béton,	ragréage	soigné,	coupe	des	balèvres,	remplissages	des	manques.		
Sur	maçonneries	d'agglomérés,	enduit	au	mortier	de	ciment	taloché	fin.		
Compris	toutes	sujétions.		

Localisation	:	

Cage	ascenseur	
	

1.4.5.3.2	Etanchéité	toiture	terrasse	

1.4.5.3.2.1	Membrane	étanche	PVC	

Mise	en	oeuvre	d'une	étanchéité	en	membrane	pvc.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires.	
			-	Le	nettoyage	des	supports	de	couverture,	la	mise	en	oeuvre	d'un	film	pare	vapeur	type	Sarnavap	2000	d'épaisseur	350	micron.	
			-	La	pose	bords	à	bords	et/	ou	rainures	et	languettes	de	panneaux	isolant	d'épaisseur	60	mm	conforme	au	exigence	du	fabriquant	
d'étanchéité.	
			-	L'étanchéité	sera	posée	en	indépendance.	La	membrane	de	qualité	environnementale	à	base	d'alliage	de	polypropylène	modifiés	
(FPO),	 d'une	 armature	 composite	 voile	 de	 verre	 /	 grille	 polyester,	 et	 présente	 les	 caractéristiques	 suivantes	 :	 ne	 contenant	 pas	
d'élément	extractible,	sans	chlore,	ni	plastifiant,	sans	halogène,	ni	métaux	lourds.	
			-	Très	grande	résistance	aux	intempéries.	Compatible	au	bitume	et	au	polystyrène.	Insensibilité	à	l'action	des	micro-	organismes.	
Résistance	 aux	 racines.	 Classement	 FIT	 :	 F5	 I5	 T4.	 Elle	 sera	de	 type	 Sarnafil	 TG	66	 F.	 Les	 lés	 d'étanchéité	 seront	obligatoirement	
assemblés	par	soudure	à	l'air	chaud,	à	l'aide	d'un	automate	à	affichage	de	température	muni	d'un	dispositif	de	fermeture	de	bord	et	
d'une	buse	préparation.	
			-	Comprenant	toutes	les	découpes,	soudures,	les	naissances	d'eaux	pluviales	à	la	sortie	latérale,	les	sorties	en	toiture,	les	essais	et	
tests	d'étanchéité	nécessaires.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.3.2.2	Relevés	

Confection	des	relevés	en	pose	"libre"	(DTU	série	43).	En	pied	de	relevé,	fixation	mécanique	par	rail	+	cordon	pour	sécurité	de	bord.	
La	membrane	passera	sur	l'acrotère.	Celui	ci	sera	protégé	par	une	couvertine.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.3.2.3	Isolant	thermique	

Mise	en	oeuvre	d'isolant	thermique	entre	le	pare	vapeur	et	la	membrane	d'étanchéité.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires.	
		-	Fourniture	et	pose	d	isolant	thermique	entre	le	par	vapeur	et	la	membrane	d'étanchéité	de	type	EFIGREEN®		A	de	chez	Efisol	ou	
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équivalent.	Panneaux	de	0,60	x	0,60	m,	d'épaisseur		6cm	:	RD	=	2,20	m².K/W		
		-	Pose	libre	en	un	lit	sans	limitation	de	surface	sur	toitures	terrasses	en	neuf	ou	en	réfection,	conformément	aux	DTU	20.12	et	43.5,	
en	climat	de	plaine	ou	de	montagne.	pentes	selon	DTU	et	Avis	techniques	des	revêtements	asphalte.	
			-	Le	support	devra	être	propre	et	sec.	Aucun	panneau	ne	doit	être	posé,	s'il	est	humidifié	dans	son	épaisseur.		

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.3.2.4	Protection	gravillons	

Fourniture	et	pose	de	gravillons	5/15	sur	16	cm	d'épaisseur.		
Y	compris	garde	grève	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.4	COUVERTURE	

1.4.5.4.1	REPRISE	D'AVANT	TOIT	

Reprise	d'avant	toit	au	droit	de	la	nouvelle	construction	comprenant:	
			-	les	découpes	nécessaire	de	tout	éléments	d'avant	toit	suivant	les	plans	de	la	nouvelle	construction	
			-	reprise	des	zingueries	tels	que	bandeaux	de	rives,	chéneaux,	etc...	
			-	y	compris	toute	sujétions	pour	une	parfaite	finition.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	nouvelle	construction	
	

1.4.5.4.2	ZINGUERIE	

1.4.5.4.2.1	Couvertine	d'acrotère	

Mise	en	oeuvre	d'une	couvertine	pré-laqué	ou	plastée	pour	habillage	des	acrotères.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-Tôle	d'acier	pliée	ou	plastée	sur	mesure	comprenant	un	bord	coté	extérieur	et	intérieur	avec	façon	de	goutte	d'eau.	Le	développé	
sera	en	fonction	de	l'épaisseur	du	complexe	de	l'acrotère	et	devra	revenir	en	recouvrement	du	parement	extérieur	de	50	mm	et	en	
intérieur	couvrir	le	solin.	
			-	La	finition	des	tôles	seront	en	acier	pré	laquées	ou	plastée	et	coloris	au	choix	du	maître	d'oeuvre		
			-	 Comprenant	 tous	 les	 flaconnages,	 pliages,	 accessoires	 de	 fixations,	 raccord	 de	 dilatation,	 embouts,	 coupes	 d'angles	 et	 toutes	
suggestions	de	mise	en	oeuvre.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.4.2.2	Descente	EP	

Mise	en	oeuvre	de	descente	d'eau	pluviale	en	inox.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Descente	d'eau	pluviale	en	inox	de	diamètre	100	mm	et	d'épaisseur	0.65mm	
			-	Compris	joints,	colliers,	raccords,	coudes,	jonctions	de	naissance	au	dauphin.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
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1.4.5.4.2.3	Dauphin	en	fonte	

Mise	en	oeuvre	de	dauphin	en	fonte	pour	pieds	de	chute	d'eau	pluviale	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-Dauphin	rond	droit	en	fonte	de	diamètre	100	mm	et	longueur	1.00m	
			-	Compris	joints,	crochets,	raccords	à	la	descente	et	au	regard.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	descente	E.P	
	

1.4.5.4.2.4	Solin	

Bande	porte	solin	à	biseau	de	0.25m	dévo.	
Solin	en	ciment	comprenant	une	bande	porte-solin	façonnée	du	commerce	en	inox	de	0.65mm	d'épaisseur.	
Compris	toutes	sujétions	de	raccordements	et	de	fixations.	

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.4.2.5	Boite	à	eau	

Naissance	 pour	 raccordement	 sur	 chute	 EP,	 comprenant	 moignon	 cylindrique	 avec	 platine,	 crapaudine	 et	 raccordement	
d'étanchéité.	
Boîte	 à	 eau	 façonnée	en	 zinc	naturel	 avec	 trop-plein,	 y	 compris	 toutes	 sujétions	d'étanchéité,	 raccordement	 sur	 chute	 EP	et	 sur	
naissance.		

Localisation	:	

Cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.5	RAMPE	DE	SERVICE	

1.4.5.5.1	Reprise	en	sous	oeuvre	de	fondations	

La	prestation	concerne	l'intervention	pour	reprise	en	sous-oeuvre	de	fondations	d'un	bâtiment	conservé	en	place,	avec	notamment	
toutes	sujétions	pour	:		
					-	 Fouilles	 manuelles	 en	 sous	 oeuvre,	 exécutées	 par	 petites	 parties	 par	 méthode	 de	 puits	 ou	 autres,	 y	 compris	 sujétions	
d'exécution	dans	l'embarras	des	étais,	dégarnissage	des	maçonneries	existantes.	Evacuation	des	matériaux	excédentaires	inclus.		
					-	Etaiement	éventuel	en	sous	oeuvre,	transport	et	montage	pour	étais,	étrésillons,	platelage,	chevalement,	etc...		
					-	Démolition	éventuelle	d'ouvrage	en	béton	armé	en	sous	oeuvre,	avec	soin	en	petite	partie.	Exécution	par	tous	moyens	adaptés	
dans	l'embarras	des	étais.		
					-	Consolidation	d'ouvrage	de	fondation,	par	tous	moyens	adaptés	en	accord	avec	le	Bureau	d'Etude	de	Structure	et	le	Bureau	de	
Contrôle,	par	prolongement	des	actuelles	fondations	jusqu'au	bon	sol	reconnu	sous	les	fondations	du	bâtiment	neuf.		
					-	Désolidarisation	des	ouvrages	de	fondations	consolidés	du	bâtiment	existant,	des	ouvrages	de	fondations	du	bâtiment	neuf.		
					-	Toutes	autres	sujétions	particulières	liées	à	la	reprise	en	sous	oeuvre	des	ouvrages	de	fondation.		

Localisation	:	

Au	droit	de	la	rampe	de	service	
	

1.4.5.5.2	Dépose	de	revêtements	extérieurs	

Dépose	de	revêtements	de	sols	de	toutes	natures		
Comprenant	déposes	de	revêtements	bétonnés	(enrobé...)	extérieurs.	Découpe	soignée	des	enrobés	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
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Localisation	:	

Au	droit	de	la	rampe	de	service	

1.4.5.5.3	Fouilles	pour	semelles	et	puits	de	fondation	

Terrassement	en	fouille	pour	semelles	et	puits	de	fondation	en	terrain	de	toute	nature.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	Découpe	des	enrobés	existant.	
			-	Le	terrassement	en	fouille	sera	réalisé	par	moyens	mécaniques,	avec	finition	manuelle	si	des	conditions	particulières	l'exigent	
			-	 Les	parois	de	 fouilles	 et	puits	 seront	dressés	et	 taillés	 avec	 fruits	 en	 fonction	de	 la	nature	du	 terrain	 rencontré	et	 évitent	 les	
éboulements	éventuels	
			-	Les	fonds	de	fouilles	et	de	puits	seront	purgés	de	tout	éléments	durs,	mous	et	eau	résiduelle	
			-	Les	différents	bétons	devrons	êtres	coulés	immédiatement	après	la	réalisation	des	fouilles	et	puits	afin	d'éviter	la	décompression	
des	fonds	et	l'éboulement	des	parois	
			-	La	tranché	sera	de	0,50m	de	largeur	sur	une	profondeur	de	-1,00m	(TN)	
			-	Attention	aux	éventuels	réseaux	que	l'on	pourrait	rencontrer.	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	rampe	de	service	
	

1.4.5.5.4	Béton	armé	en	fondations	et	puits	

Béton	en	gravillons,	coulé	sur	béton	de	propreté	pour	semelles	et	puits	de	fondations.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	La	vérification	des	fonds	de	fouilles	et	puits,	l'évacuation	de	terre	et	débris	éventuels	et	l'implantation	et	repères	des	niveaux	de	
coulage.	
			-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
			-	Le	façonnage	des	armatures	de	tous	type	et	diamètres.	Comprenant	les	recouvrements,	coupes,	ligatures,	calages,	redressages	et	
protection.	
			-	Le	coulage	de	niveau	en	fond	de	fouilles	et	puits,	d'un	béton	dosé	en	agrégats,	sable,	gravillon,	et	ciment.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	L'entreprise	devra	soumettre	au	maître	d'oeuvre	une	copie	intégrale	de	l'étude	technique	réalisée	par	un	bureau	d'étude	agrée,	
avant	l'exécution	des	ces	ouvrages.	
			-	Section	:	0,50	x	0,30m	ht	

Localisation	:	

Rampe	de	service	
	

1.4.5.5.5	Soubassement	en	blocs	creux	de	25	cm	

Élévations	des	murs	de	soubassement	porteurs	en	blocs	de	25	cm	d'épaisseur.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	La	réalisation	sur	fondation	d'un	mortier	fin	d'arase	frais	parfaitement	plan,	sur	la	largeur	des	blocs	creux	
			-	Le	montage	de	bloc	agglomérés	de	granulats	courants	de	25x20x50	conforme	à	la	normes	NF	P	14-101	pressentant	les	valeurs	
suivantes	:	l	=0.90	W/mK,	résistance	mécanique	8	mpa,	Classé	M0.	
			-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
			-	La	reprise	et	continuité	des	armatures	en	acier	de	toutes	natures	
			-	Les	arases	étanche	contre	les	remontés	de	capillarité	
			-	Chape	d'arase	étanche	entre	le	1er	et	2eme	rang.	
			-	Enduit	trapcofuge	sur	la	totalité	des	surfaces	enterrées	

Localisation	:	

Rampe	de	service	
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1.4.5.5.6	Chasse	roue	

Construction	d'un	muret	maçonné	avec	 chasse	 roue.	 Fourniture	et	mise	en	oeuvre	de	béton	pour	muret	de	 soubassement	de	 la	
rampe	épaisseur	0,10cm	selon	DTU	23,1:	l'ensemble	comprenant,	le	béton	dosé	à	300kg/m3	ou	de	résistance	B20.	
Réalisation	d’une	arase	étanche	en	béton	armée	hydrofugé	sur	tous	les	chasse	roues	de	la	rampe	PMR.		
Dimensions	chasse	roues:	0,10x0.05m	ht	

Localisation	:	

Rampe	de	service	
	

1.4.5.5.7	Dalle	

-	Remplissage	de	la	rampe	en	tout	venant	et	compactage	par	plaque	vibrante.	
-	Mise	en	oeuvre	d'une	dalle	béton	avec	armature	dosage	350	kg/m²	finition	balayé	avec	adjonction	d'entraîneur	d'air.	Réalisation	
d'une	dalle	en	béton	épaisseur	15cm	avec	une	pente	inférieure	à	6%	en	béton	dosé	à	350kg/m3	y	compris	treillis	soudé	et	aciers	
nécessaire	à	la	tenue	de	la	rampe,	y	compris	palier	en	haut	de	rampe	pour	accès	au	bâtiment.		
-	Palier	de	repos	comprenant	deux	marches	(suivant	plans),	contre	marche	contrastée	visuellement.	
-	Dimensions:		
						-	Longueur	de	la	rampe	450cm	(forme	de	pente	6%)	
						-	Palier	de	repos	220cm	x	335cm.	
						-	Marche:	L:	175cm	;	G:	28cm	,	H:	16,50cm	

Localisation	:	

Rampe	de	service	
	

1.4.5.5.8	Enduit	

1.4.5.5.8.1	Revêtement	a	la	chaux	décoratif	(RME)	

Nettoyage	par	mouillage	et	élimination	des	impuretés	à	l'aide	d'un	jet	sous	pression	à	l'eau	froide.	Précaution	à	chaque	changement	
de	matériaux,	au	droit	de	fissures.	La	pression	devra	être	adaptée	en	fonction	de	la	fragilité	des	matériaux.	
	
Mettre	en	oeuvre	sur	l'ensemble	du	support	le	mortier	hydraulique	fibré	:	StoLevell	Réno.	
Maroufler	dedans	une	armature	de	fibre	de	verre	avec	un	recouvrement	des	lés	de	5	à	10	cm.	
L'incorporation	de	cette	armature	entre	deux	passes	d'enduit	apporte	à	celui-ci	une	meilleure	résistance	à	la	traction	et	donc	une	
meilleure	tenue	dans	le	temps.	
StoLevell	Réno	s'applique	de	2	à	20	mm	d'épaisseur	par	passe,	manuellement	ou	à	la	machine	sur	un	support	(ou	une	maçonnerie)	
brut(e)	et	sain(e)	préalablement	humidifié(e).	
StoLevell	Réno	s'utilise	aussi	bien	pour	des	réparations	ponctuelles	que	pour	l'enduisage	général	des	murs.	
Le	mortier	est	lissé	à	la	taloche.	
L'indice	du	module	d'élasticité	du	StoLevell	Réno	est	2	(E2)	par	référence	au	classement	MERUC.	
Gâchage	du	mortier	:	1	sac	de	25	kg	de	StoLevell	Réno	doit	être	gâché	avec	7	litres	d'eau	propre.	
Consommation	:	1,2	kg/m²	par	mm	d'épaisseur.	
Application	d'une	couche	de	fond	pigmentée	et	chargée	à	base	de	silicate	de	potassium	améliorée	de	liant	acrylique,	StoPrep	Miral,	
pour	améliorer	l'accrochage	des	enduits	minéraux.	Très	bon	pouvoir	couvrant	et	garnissant.	
Dilution	:	jusqu'à	10%	avec	de	l'eau.	
Consommation	:	environ	0,3	kg	/	m².	
Application	à	la	taloche	ou	mécanique	d'un	enduit	minéral	d'aspect	taloché,	à	base	de	chaux	aérienne,	contenant	des	granulats	de	
marbre	naturel	:	StoMiral	K	1,5.	Possibilité	de	feutrage	à	l’éponge	pour	un	aspect	naturel	"	taloché	éponge".	
Dilution	:	le	produit	s'applique	sous	forme	diluée	avec	6,5	l	d’eau	par	sac	de	25	kg.	
Consommation	:	2,6	kg	/	m²	
Classification	:	NF	EN	998-1	
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1.4.5.6	OBTURATION	D'OUVERTURE	

1.4.5.6.1	Ensemble	de	1,50	x	1,40ht	

Obturation	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:	
				-	dépose	des	menuiseries		
				-	démolition	des	ébrasements	et	des	appuis	de	fenêtres.	
				-	obturation	par	bloc	creux	de	20cm	d'épaisseur.	Alignement	à	la	façade	extérieur	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		

Localisation	:	

Au	droit	de	la	future	cage	d'ascenseur	
	

1.4.5.7	POINTS	SINGULIERS	

1.4.5.7.1	Cordon	Coupe	Feu	

Fourniture	et	pose	de	cordons	coupe	feu	de	type	"VEDAFEU	C"	de	chez	Vedafrance	ou	équivalent	
Cordons	constitués	de	fibres	minérales	incombustibles,	imputrescibles,	insérées	dans	une	résille	de	fils	de	verre.	
Insensible	à	l'eau,	à	l'humidité.	
Y	compris	toutes	suggestions	de	pose	et	fixations	

Localisation	:	

Entre	ancien	bâtiment	et	cage	d'ascenseur	
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LA	POSTE	

1.5.1	INSTALLATION	DE	CHANTIER	

1.5.1.1	Installation	de	chantier	

L'entrepreneur	aura	la	responsabilité	de	son	installation	de	chantier,	il	devra	:	
-Les	branchements	de	chantier	 :	branchement	électrique	provisoire	correspondant	aux	normes	par	 les	services	de	 l'EDF	et	par	 la	
sécurité	du	travail	ainsi	qu'un	coffret	prises.	Le	branchement	d'eau	provisoire	pour	les	besoins	du	chantier.	Installation	d'une	niche	
pour	le	compteur	et	préservation	de	celui-ci	contre	le	gel,	le	vol,	etc...	
-Les	clôtures	de	chantier	et	palissades	pendant	toutes	la	durée	des	travaux	au	droit	de	la	voirie	communale		
-Les	traits	de	niveaux	à	1m	au-dessus	des	sols	finis	autant	de	fois	qu'il	sera	nécessaire	et	à	tous	les	emplacements	demandés	par	les	
autres	corps	d'état.	
D'une	manière	générale	l'installation	de	chantier	sera	conforme	aux	prescriptions	du	CCAP	et	PGC.	
L'enlèvement	des	installations	de	chantier	devra	être	terminée	avant	la	réception	des	travaux	y	compris	remise	en	état.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	bâtiment.	

1.5.1.2	Panneau	de	chantier	

Fourniture	et	pose	d'un	panneau	de	chantier	à	réaliser	suivant	indications	et	plan	du	Maître	d'Oeuvre	et	CCAP,	à	mettre	en	place	sur	
emplacement	 indiqué	 par	 le	Maître	 d'Oeuvre,	 compris	 peinture	 et	 texte	 y	 compris	 dépose	 du	 panneau	 de	 chantier	 à	 la	 fin	 des	
travaux.	
Il	devra	comporter	les	noms	individuels	ou	de	sociétés	de	tous	les	intervenants	(	y	compris	Maître	d'Oeuvre	et	Maître	d'Ouvrage),	
mention	y	sera	faite	de	toutes	les	informations	relatives	au	permis	de	construire	et	insertion	de	logos	couleur.	
L'entrepreneur	(ou	entreprise)	devra	l'affichage	du	permis.	Celui-ci	est	donc	à	sa	charge.	
Dimensions	:	0.80x1.20m	ht.	

Localisation	:	

Aux	abords	du	chantier.	
	

1.5.2	DEMOLITIONS	

1.5.2.1	MODIFICATION	D'OUVERTURE	DANS	MURS	EXISTANT.	

Modification	d’ouverture	dans	les	murs	existants	comprenant	:		
				-	dépose	de	menuiserie	extérieure	(1,00m	x	1,90m	ht	)		
				-	démolition	de	l'allège	existante,	avec	sciage	préalable	en	périphérie	de	la	zone	à	dégager,	
				-	dressage	des	jambages	ainsi	dégagés	pour	mise	en	place	de	l’huisserie	et	suivant	indication	de	l’entreprise	ayant	à	sa	charge	la	
pose	de	la	nouvelle	menuiserie,	rideau	de	fer	
				-	reprise	du	sol.	
				-	y	compris	découpe	du	doublage	isolant	placo	le	cas	échéant.	
L'entreprise	aura	à	sa	charge	l'évacuation	au	fur	et	à	mesure	de	tous	les	gravats	provenant	de	ses	travaux	de	démolition	et	déposes.		
Les	matériaux	et	matériels	devront	être	triés	avant	d’être	évacués	vers	les	lieux	de	décharges	correspondants.		

1.5.2.1.1	Ensemble		de	1,00	x	2,78ht	(hors	tout)	

Modifications	d'ouverture	comprenant	la	dépose	de	la	fenêtre.	

Localisation	:	

Façade	Sud	



	
Mise	en	accessibilité		

       
 

 

Lot N°1  - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE - DEMOLITIONS 

Page 45 / 48 date : 09/01/17   

1.5.3	TERRASSEMENT	

1.5.3.1	DECAPAGE	

1.5.3.1.1	Dépose	des	revêtements	extérieurs	

Dépose	de	sol	de	toutes	natures	avec	dépose	de	la	forme	sur	l'emprise	de	la	zone	pmr	+	une	place	
Comprenant	déposes	de	revêtements	bétonnés	(enrobé...)	extérieurs.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Sur	l'emprise	de	la	rampe	d'accès	+	1,00m	en	périphérie	

Localisation	:	

Sur	l'emprise	de	la	rampe	d'accès	+	1,00m	en	périphérie	
	

1.5.3.2	TRAVAUX	PREPARATOIRES	

1.5.3.2.1	Terrassement	en	fouille	

	Terrassement	en	 fouille	pour	 semelles	et	puits	de	 fondation	en	 terrain	de	 toute	nature.	 L'exécution	de	 l'ouvrage	 comprendra	 la	
fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
									-	Le	terrassement	en	fouille	sera	réalisé	par	moyens	mécaniques,	avec	finition	manuelle	si	des	conditions	particulières	l'exigent	
									-	Les	parois	de	fouilles	et	puits	seront	dressés	et	taillés	avec	fruits	en	fonction	de	la	nature	du	terrain	rencontré	et	évitent	les	
éboulements	éventuels	
									-	Les	fonds	de	fouilles	et	de	puits	seront	purgés	de	tout	éléments	durs,	mous	et	eau	résiduelle	
									-	 Les	 différents	 bétons	 devrons	 êtres	 coulés	 immédiatement	 après	 la	 réalisation	 des	 fouilles	 et	 puits	 afin	 d'éviter	 la	
décompression	des	fonds	et	l'éboulement	des	parois	
									-	La	tranché	sera	de	0,50m	de	largeur	sur	une	profondeur	de	1,00m	
								-	Attention	aux	éventuelles	réseaux	que	l'on	pourrait	rencontrer.	
Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	des	gravois	aux	décharges	autorisées.	
Niveau:	-1.00	m	

Localisation	:	

Sur	l'emprise	de	la	rampe	d'accès	
	

1.5.3.2.2	Remblaiement	autour	des	ouvrages	

Mise	en	œuvre	de	remblais	en	tout-venant	de	carrière	0/31.5	autour	du	bâtiment	et	au	pourtour	des	fondations.		
Nettoyage	préalable	de	la	fouille	et	évacuation	des	déchets	à	la	décharge	publique.		
Le	remblaiement	sera	exécuté	par	couches	de	0.20m	d’épaisseur	et	soigneusement	compacté	à	l’aide	d’un	dameur	approprié		

Localisation	:	

En	périphérie	de	la	rampe	d'accès	
	

1.5.3.2.3	Forme	sous	enrobé	

Forme	sous	enrobé	en	remblais	de	substitution.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
			-	 Réalisation	 d'une	 plate	 forme	 assise	 constitué	 de	 remblais	 de	 substitution	 de	 classification	 D3	 sur	 110	 cm	 d'épaisseur	 et	 de	
classification	D2	sur	10	cm	d'épaisseur.	Y	compris	le	compactage	par	couches	successives,	les	essais	à	la	plaque	et	le	nivellement	de	
générale	de	la	forme	au	niveau	fini	sous	isolant.	

Localisation	:	

En	périphérie	de	la	rampe	d'accès	



	
Mise	en	accessibilité		

       
 

 

Lot N°1  - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE - DEMOLITIONS 

Page 46 / 48 date : 09/01/17   

1.5.3.3	ENROBE	

Travaux	exécutés	soit	manuellement	(régalage	au	rabot)	soit	mécaniquement.	
La	couche	de	roulement	sera	constituée	d'un	béton	bitumineux	étalé	à	chaud	sur	une	imprégnation	préalable	à	l'émulsion	bitumée	
60%	à	raison	de	0,4	à	0,5	Kg/m2	puis	compactée.	
Enrobé	noir	de	7cm,	granulométrie	0/10.	
Application	sur	une	forme	ou	un	sol	porteur.	
Y	compris	nettoyage	de	la	chaussée.	

Localisation	:	

En	périphérie	de	la	rampe	d'accès	
	

1.5.3.4	RESEAUX	D'ECLAIRAGE	EXTERIEUR	

1.5.3.4.1	Fouille	en	tranchées	

Fouille	en	tranchée	compris	:		
				-	terrassement	en	rigole	dans	remblai	
				-	mise	en	place	d’un	lit	de	sable		
				-	après	pose	des	réseaux	par	les	différents	intervenants,	fourniture	et	mise	en	place	des	différents	filets	avertisseurs	
				-	remblaiement	de	la	tranchée,	compris	compactage	
				-	évacuation	des	déblais	en	excédent	à	la	décharge	publique.	
	Compris	toutes	sujétions.		

Localisation	:	

Suivant	plans	

1.5.3.4.2	Réseaux	éclairage	

Réalisation	des	réseaux	éclairage	extérieur.	
L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	la	fourniture	et	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires.	
			-	La	fourniture	et	pose	de	gaines	janoléne	Ø	45	suivant	les	prescriptions	EDF	et	de	l'électricien	
			-	L'installation	comprendra	toutes	les	dispositions	particulières	imposées	par	EDF	et	FT,	les	regards	de	tirages	avec	leur	installation,	
l'interface	avec	le	lot	Électricité	et	l'assistance	au	maître	d'ouvrage	pour	le	raccordement	au	réseau	EDF	et	FT.	

Localisation	:	

Suivant	plans	
	

1.5.4	GROS	OEUVRE	

1.5.4.1	REPRISE	EN	SOUS	OEUVRE	DE	FONDATIONS	

La	prestation	concerne	l'intervention	pour	reprise	en	sous-oeuvre	de	fondations	d'un	bâtiment	conservé	en	place,	avec	notamment	
toutes	sujétions	pour	:		
					-	 Fouilles	 manuelles	 en	 sous	 oeuvre,	 exécutées	 par	 petites	 parties	 par	 méthode	 de	 puits	 ou	 autres,	 y	 compris	 sujétions	
d'exécution	dans	l'embarras	des	étais,	dégarnissage	des	maçonneries	existantes.	Evacuation	des	matériaux	excédentaires	inclus.		
					-	Etaiement	éventuel	en	sous	oeuvre,	transport	et	montage	pour	étais,	étrésillons,	platelage,	chevalement,	etc...		
					-	Démolition	éventuelle	d'ouvrage	en	béton	armé	en	sous	oeuvre,	avec	soin	en	petite	partie.	Exécution	par	tous	moyens	adaptés	
dans	l'embarras	des	étais.		
					-	Consolidation	d'ouvrage	de	fondation,	par	tous	moyens	adaptés	en	accord	avec	le	Bureau	d'Etude	de	Structure	et	le	Bureau	de	
Contrôle,	par	prolongement	des	actuelles	fondations	jusqu'au	bon	sol	reconnu	sous	les	fondations	de	la	rampe	d'accès.		
					-	Désolidarisation	des	ouvrages	de	fondations	consolidés	du	bâtiment	existant,	des	ouvrages	de	fondations	de	la	rampe	d'accès.		
					-	Toutes	autres	sujétions	particulières	liées	à	la	reprise	en	sous	oeuvre	des	ouvrages	de	fondation.		
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Localisation	:	

Au	droit	des	fondations	de	la	rampe	d'accès	en	façade	Sud	
	

1.5.4.2	RAMPE	D'ACCES	

Création	d'une	rampe	d'accès	comprenant:	
			*	Gros	béton	en	gravillons,	coulé	sur	béton	de	propreté	pour	semelles	et	puits	de	fondations.	L'exécution	de	l'ouvrage	comprendra	
la	fourniture	et	la	pose	des	éléments	suivants	et	toutes	suggestions	nécessaires:	
										-	La	vérification	des	fonds	de	fouilles	et	puits,	l'évacuation	de	terre	et	débris	éventuels	et	l'implantation	et	repères	des	niveaux	
de	coulage.	
										-	Les	coffrages	verticaux	ou	horizontaux	nécessaires.	
										-	Le	coulage	de	niveau	en	fond	de	fouilles	et	puits,	d'un	béton	dosé	en	agrégats,	sable,	gravillon,	et	ciment.	
										-	Les	adjuvants	de	types	hydrofuges,	antigels,	retardateurs,	etc...	
										-	 L'entreprise	devra	 soumettre	au	maître	d'oeuvre	une	copie	 intégrale	de	 l'étude	 technique	 réalisée	par	un	bureau	d'étude	
agrée,	avant	l'exécution	des	ces	ouvrages.	
			*	Fondation	en	béton	armé	50x30	semelle	isolées	profondeur	-0,90cm	du	TN	,	mise	en	œuvre	d'un	béton	de	propreté	de	5	à	10	cm	
sous	la	semelle.	Coulage	d'un	béton	pleine	fouille	dosage	350kg/m3	y	compris	mise	en	œuvre	des	aciers.		
			*	Construction	d'un	muret	maçonné	avec	chasse	roue.	Fourniture	et	mise	en	oeuvre	de	béton	pour	muret	de	soubassement	de	la	
rampe	épaisseur	0,20cm	selon	DTU	23,1:	l'ensemble	comprenant,	le	béton	dosé	à	300kg/m3	ou	de	résistance	B20.	
			*	 Réalisation	 d’une	 arase	 étanche	 en	 béton	 armée	 hydrofugé	 sur	 tous	 les	 chasse	 roues	 de	 la	 rampe	 PMR.	 Dimensions	 chasse	
roues:	0,05x0.05m	ht	
			*	Remplissage	de	la	rampe	en	tout	venant	et	compactage	par	plaque	vibrante.	Longueur	de	la	rampe	10,00m	+	3,40m	(forme	de	
pente	6%),	un	palier	de	repos	2,20mx1,50m	et	un	palier	intermédiaire	de	1,50x1,50m	
			*	Dalle	béton	avec	armature	dosage	350	kg/m²	finition	balayé	avec	adjonction	d'entraîneur	d'air.	Réalisation	d'une	dalle	en	béton	
épaisseur	15cm	avec	une	pente	inférieure	à	6%	en	béton	dosé	à	350kg/m3	y	compris	treillis	soudé	et	aciers	nécessaire	à	la	tenue	de	
la	rampe,	y	compris	palier	intermédiaire	et	en	haut	de	rampe	pour	accès	au	bâtiment.		
			*	Peinture	pour	contraste	visuel	sur	la	parois	de	la	rampe	(7,70ml),		

Localisation	:	

Façade	Sud	

1.5.4.3	ENDUIT	DE	FACADES	

1.5.4.3.1	Revêtement	a	la	chaux	décoratif	(RME)	

Nettoyage	par	mouillage	et	élimination	des	impuretés	à	l'aide	d'un	jet	sous	pression	à	l'eau	froide.	Précaution	à	chaque	changement	
de	matériaux,	au	droit	de	fissures.	La	pression	devra	être	adaptée	en	fonction	de	la	fragilité	des	matériaux.	
Mettre	en	oeuvre	sur	l'ensemble	du	support	le	mortier	hydraulique	fibré	:	StoLevell	Réno.	
Maroufler	dedans	une	armature	de	fibre	de	verre	avec	un	recouvrement	des	lés	de	5	à	10	cm.	
L'incorporation	de	cette	armature	entre	deux	passes	d'enduit	apporte	à	celui-ci	une	meilleure	résistance	à	la	traction	et	donc	une	
meilleure	tenue	dans	le	temps.	
StoLevell	Réno	s'applique	de	2	à	20	mm	d'épaisseur	par	passe,	manuellement	ou	à	la	machine	sur	un	support	(ou	une	maçonnerie)	
brut(e)	et	sain(e)	préalablement	humidifié(e).	
StoLevell	Réno	s'utilise	aussi	bien	pour	des	réparations	ponctuelles	que	pour	l'enduisage	général	des	murs.	
Le	mortier	est	lissé	à	la	taloche.	
L'indice	du	module	d'élasticité	du	StoLevell	Réno	est	2	(E2)	par	référence	au	classement	MERUC.	
Gâchage	du	mortier	:	1	sac	de	25	kg	de	StoLevell	Réno	doit	être	gâché	avec	7	litres	d'eau	propre.	
Consommation	:	1,2	kg/m²	par	mm	d'épaisseur.	
Application	d'une	couche	de	fond	pigmentée	et	chargée	à	base	de	silicate	de	potassium	améliorée	de	liant	acrylique,	StoPrep	Miral,	
pour	améliorer	l'accrochage	des	enduits	minéraux.	Très	bon	pouvoir	couvrant	et	garnissant.	
Dilution	:	jusqu'à	10%	avec	de	l'eau.	
Consommation	:	environ	0,3	kg	/	m².	
Application	à	la	taloche	ou	mécanique	d'un	enduit	minéral	d'aspect	taloché,	à	base	de	chaux	aérienne,	contenant	des	granulats	de	
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marbre	naturel	:	StoMiral	K	1,5.	Possibilité	de	feutrage	à	l’éponge	pour	un	aspect	naturel	"	taloché	éponge".	
Dilution	:	le	produit	s'applique	sous	forme	diluée	avec	6,5	l	d’eau	par	sac	de	25	kg.	
Consommation	:	2,6	kg	/	m²	
Classification	:	NF	EN	998-1	

Localisation	:	

Sur	les	murs	de	la	rampe	d'accès.	
Reprise	autour	de	la	porte	crée	
	

1.5.5	ESPACE	EXTERIEUR	

1.5.5.1	PLACE	DE	PARKING	

1.5.5.1.1	Signalisation	peinte	

Signalisation	conforme	aux	dernières	règles	en	vigueur.	
L'entrepreneur	devra	fournir	au	Maître	d'Oeuvre	les	certificats	d'homologation	des	produits	destinés	au	marquage	des	chaussées.	
Les	applications	doivent	être	effectuées	par	temps	beau	et	sec.	
Les	marquages	au	sol	seront	réalisés	peinture	blanche	thermoplastique.	
L'entrepreneur	devra	la	signalisation	au	sol	des	zones	indiquées	aux	plans.	
Intervention	comprenant,	dépoussiérage	et	lavage	pour	dégraissage	des	zones	existantes.	
Signalisation	 des	 parkings	 en	 une	 couche	 de	 peinture	 spéciale	 pour	 marquage	 de	 chaussées.	 Compris	 traçage	 et	 implantation,	
amenée	et	repliement	du	matériel,	tous	détails	et	sujétions	d'exécution.	
Matérialisation	 de	 stationnement	 PMR,	 réalisation	 des	 logos	 (dimensions	 et	 quantités	 réglementaires)	 par	 peinture	 de	 couleur	
conventionnelle	 bleue,	 peinture	 bleue	 sur	 la	 totalité	 de	 place,	 peinture	 du	 zebra	 suivant	 réglementation	 y	 compris	 traçage	 et	
implantation,	amenée	et	repliement	du	matériel.	
Réglementation	pour	places	pmr	(normes	et	sigles).	

Localisation	:	

Au	droit	de	la	façade	Ouest	(suivant	plans)	
	

1.5.5.1.2	Panneaux	de	signalisation	

Fourniture	et	pose	de	panneaux	de	stationnement	PMR	de	signalisation	routière	aux	normes	françaises.	
Signalisation	permanente	conforme	à	l'instruction	interministérielle	sur	la	signalisation	routière	et	comprenant	outre	les	signaux,	les	
accessoires	pour	leur	fixation.	
Panneaux	certifiés	SP	à	dos	ouvert	et/ou	fermé	traversant	(haute	intensité)	alliage	d'aluminium	réflectorisé.	
Compris	 terrassement	 pour	massifs	 de	 fondation	 (pour	 panneaux	 de	 signalisation),	 fouilles	 exécutées	mécaniquement,	 mise	 en	
oeuvre	 de	 béton	 pour	 massifs	 isolés	 de	 fondation.	 Béton	 armé	 CLK	 inférieur	 à	 350kg.	 Béton	 pour	 massifs	 isolés	 en	 béton	 de	
gravillons	B3.	Sujétions	des	massifs	suivant	préetude	BA	par	le	lot	concerné.	Compris	tri,	chargement	et	enlèvement	aux	décharges	
autorisées.	Compris	également	remblaiement	final.	
Poteaux	en	acier	galvanisé	avec	un	système	de	fixation	simple	et	rapide.	
Boulonnerie	 correspondante	 inoxydable	avec	 collier	permettant	 la	 fixation.	 Les	panneaux	 seront	 conçus	de	 façon	à	présenter	un	
profil	d'épaisseur	supérieure	ou	égal	à	30	mm	et	un	bord	non	agressif.	
Ils	devront	faire	l'objet	d'une	certification	officielle.	
La	marque	de	certification	des	panneaux	sera	inscrite	au	dos	de	façon	indélébile	et	comportera	les	renseignements	suivants	:	
		-	le	numéro	d'agrément	du	fournisseur.	
		-	le	numéro	de	certification	du	produit.	
		-	l'année	de	fabrication.	

Localisation	:	

Panneaux	de	signalisation	devant	chaque	place	PMR.	


