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	Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre
COMMUNE de VAGNEY (VOSGES)
Hôtel de Ville – 12 place Caritey – 88120 VAGNEY

Tél. 03.29.24.70.18


	Travaux d’aménagements extérieurs du Groupe Scolaire du Centre de VAGNEY

Référence du Marché : MAPA-TRAV-01-2018



	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)


CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

***

Maîtrise d'Ouvrage : Commune de VAGNEY.

Maîtrise d’Œuvre : Commune de VAGNEY.

Objet du marché : Travaux d’aménagements extérieurs du Groupe Scolaire du Centre de VAGNEY
Type de marché : Marché à quatre lots en procédure adaptée.

1 – GENERALITES

Le présent CCTP fixe dans le cadre du CCTG et des fascicules s’y rapportant les modalités techniques à respecter pour l’exécution de travaux d’aménagements extérieurs à proximité du Groupe Scolaire du Centre.
L’entreprise candidate fournira les données techniques (fiches, références, ….) des matériaux et produits proposés afin de permettre une juste appréciation de l’offre.

2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX
2.1 Lot n°1 : VRD

Les travaux sont situés sur 4 zones (voir annexe n°1) : 

· cour de l’école maternelle

· carrefour rue des Ecoles / rue Jules Ferry

· arrêt minute école primaire des Perce-Neige

· garderie 
Une PSE obligatoire devra être proposée pour la réalisation d’enrobé dans la cour de la garderie.

Les travaux à réaliser sont détaillés dans le DQE lot n°1.
2.2 Lot n°2 : Maçonnerie :
Les travaux sont situés sur 2 zones (voir annexe n°1) :
- cour de l’école maternelle du centre 

- garderie.
Ils consistent majoritairement en la réalisation d’un muret en éléments préfabriqués en béton armé en L, ainsi que des fondations et seuils nécessaires à la pose de portails et portillons.
Les travaux à réaliser sont détaillés dans le DQE lot n°2.

2.3 Lot n°3 : Métallerie
Les travaux sont situés sur 3 zones (voir annexe n°1) :

· cour de l’école maternelle du centre : pour des travaux de fourniture et pose de clôture en panneaux rigides, de 2 portails et d’un portillon

· arrêt minute école primaire des Perce-Neige : travaux de fourniture et pose de barrières de ville 
· garderie : pour des travaux de fourniture et pose de clôture en panneaux rigides et d’un portail.

Une PSE obligatoire devra être formulée pour une extension de clôture entre la cour de l’école maternelle et la garderie (voir annexe n°1).
Barrières de ville :

L’aspect général des barrières est celui représenté ci-dessous (hormis les décors) :
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Elles seront en acier galvanisé ou autre traitement antirouille.

Finition par thermolaquage, 4 coloris différents dans RAL, à définir par le maitre d’ouvrage. Chaque barrière sera peinte d’une seule couleur (hormis les pommeaux) et la pose se fera en alternant les couleurs.
Dimensions approximatives : 

· Hauteur hors-sol : 1,10m

· Longueur : 1,50m

· Montants Ø76mm avec pommeaux en forme de mine de crayon

· Lisses en tube 30x30mm

· Panneau grillagé fil Ø5mm

Clôture :
La majeure partie de la clôture sera fixée sur des éléments préfabriqués en béton armé en L. 
Dans son offre, l’entreprise détaillera son principe de fixation sur ce type de support.

La visserie utilisée sera en inox 

Les travaux à réaliser sont détaillés dans le DQE lot n°3.

2.4 Lot n°4 : Aménagements ludiques

Les travaux sont situés dans la cour de l’école maternelle du centre.

Les ouvrages réalisés et posés devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables à la date de remise des offres.
Les travaux seront réalisés suivant les règles de l'art en conformité avec les règles en vigueur et, en particulier, avec les spécifications générales C.C.T.G et les documents techniques unifiés (D.T.U).

Les ouvrages devront notamment répondre aux critères imposés par les normes européennes EN 1176 et EN 1177.
Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages commandés doivent être prévus par l'entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l'art.
Les travaux à réaliser consisteront en :

· la fourniture et pose de jeux répondant aux critères définis dans le présent CCTP
· la réalisation d’un sol amortissant correspondant aux hauteurs de chute des jeux et répondant aux critères définis dans le présent CCTP
La surface disponible est de 10,00m x 12,00m (voir annexe n°2).
Les jeux et les coloris proposés représenteront un espace naturel traversé par une rivière.

Les coloris seront validés au préalable par le maître d’ouvrage.
Les durées de garanties seront précisées pour tous les éléments. 
2.4.1 Offre de base
Les jeux :
Ils seront adaptés à des enfants à partir de 3 ans.
Les fiches techniques des jeux seront obligatoirement présentées. Elles seront suffisamment explicites pour permettre une bonne représentation des jeux. 

La proposition comportera :
1) une structure multifonction équipée au minimum : d’un toboggan, de deux types d’accès différents et d’un cordage. Ce jeu aura une surface d’emprise (zone de chute comprise) d’environ 30m² et permettra d’accueillir au moins 15 enfants. 
2) Un ou plusieurs jeux d’équilibres d’une capacité totale d’environ 10 enfants pour une emprise totale d’environ 30m². Cet ensemble s’intégrera dans un parcours complété par des motifs sur le sol amortissant (pierres, feuilles, …).
L’ensemble sera intégrer de manière harmonieuse dans l’espace, en cohérence avec le thème. 

Les jeux seront fixés sur platines pour permettre leur démontage sans impacter le sol amortissant.

Toute la boulonnerie d’assemblage sera en inox et les écrous seront de type « frein ».

Un panneau d’information contenant les informations obligatoires de sécurité sera disposé à proximité.
Le sol amortissant
La surface amortissante sera réalisée en granulats d’EPDM sur 120m².
La pose se fera sur une plateforme en enrobé fraichement posé.
L’entreprise exposera de manière détaillée sa méthode de pose sur ce type de support ainsi que ses préconisations éventuelles. 
L’offre comprendra la réalisation de motifs détaillés. 
L’entreprise devra fournir des éléments démontrant son savoir-faire en fournissant une liste de références.
Contrôle de conformité

Avant réception des travaux, l’entreprise retenue devra faire effectuer le contrôle de conformité de l’ensemble de sa prestation par un organisme de contrôle du matériel sportif et récréatif. 
Le rapport sera transmis au maître d’ouvrage à la réception.
2.4.2 Prestations Supplémentaires Eventuelles obligatoires:
PSE n°1 : panneaux de manipulation :

Fourniture et pose de 4 panneaux de manipulation à fixer sur le mur du bâtiment  
PSE n°2 : jeux supplémentaires installés hors de la zone ludique:

1) un jeu type véhicule (voiture, train, avion ou bateau) avec des assises et des volants pour une capacité de 6 enfants minimum, y compris sol amortissant.

2) Un jeu type panier de basket, adapté à des enfants de maternelle.
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exemple : 
3) Un jeu permettant de communiquer à distance par une gaine enterrée.
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exemple : 
3 – HYPOTHESE GENERALE DE CONCEPTION ET CONNAISSANCE DU SITE

L’entrepreneur pourra prendre attache du responsable des travaux de la Mairie de VAGNEY pour  toute question concernant le présent chapitre.
4 – MODIFICATIONS AU DESCRIPTIF QUANTITATIF APPORTEES PAR LE TITULAIRE DU MARCHE 

Ces modifications seront exceptionnelles et soumises préalablement au maître d’ouvrage pour validation.
5 – PLANNING

Le candidat s’engage à respecter le planning présenté en annexe 3 dans les conditions prévues à l’article 7 du CCAP.
6 – INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION
Des aires de stockage de matériaux pourront être soumises à l’acceptation du maître d’ouvrage, dans le cas où elles s’avèreraient nécessaires.

Le maître d’ouvrage décline toute responsabilité en cas de vols ou dommages causés aux matériaux ou matériels entreposés.

La signalisation du chantier comprend la signalisation éloignée et rapprochée, ainsi que toutes les mesures réglementaires ou non, nécessaires au bon fonctionnement du chantier et à sa sécurité ou celle des tiers.
7 – CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Frais de chantier compris dans les prix forfaitaires :
· La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la mise en œuvre, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels nécessaires à l’exécution des travaux

· L’amenée de tous les matériels utiles à l’exécution des travaux et le repli des matériels d’entreprise en fin de chantier

· Tous les fluides nécessaires à l’exécution des travaux

· Les établissements et le maintien des repères de niveau

· La protection des ouvrages jusqu’à réception

· Les dépenses relatives au maintien de la sécurité

· Le nettoyage du chantier et des abords en cours et en fin de travaux et la remise en leur état primitif des lieux empruntés par les travaux
Connaissance des lieux
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, l’entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir les prix du bordereau.

En aucun cas, l’entrepreneur ne peut prétendre à un supplément sur les prix unitaires ni à la création de prix hors bordereau par suite de difficultés d’accès, d’organisation dues au terrain ou de sujétions liées à la nature des travaux et prévisible pour un homme de l’art.
Conditions de réception
La réception est subordonnée aux exigences suivantes :

· Conformité des ouvrages aux normes actuelles, règlement en vigueur, documents contractuels et règles de l’art (DTU)

· Repli des matériaux et matériels de chantier

· Remise en état des lieux
· Fourniture du rapport de contrôle réalisé par un organisme agréé

Lu et accepté,




L’entreprise candidate (Date, cachet et signature)
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