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SECTION A : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION
DES OUVRAGES

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES
OUVRAGES

Le programme de I'opération est exprimé par les différents plans du dossier. Ces plans nécessitent des indica-
tions complémentaires portées dans les documents qui suivent.

Le C.C.T.P dulot 1:VRD, Maconnerie est a disposition des entreprises a :

CABINET DEMANGE & ASSOCIES
45 Fbg d’Alsace
88200 REMIREMONT
Tél : 03.29.62.02.40
Mail : demange_be_vrd@orange.fr

Le C.C.T.P méme matériellement dissocié constitue une piéce contractuelle unique. En aucun cas, I'entrepreneur
ne pourra arguer de sa méconnaissance du dossier tous corps d’état pour prétendre a une dérogation a son prix
forfaitaire.

ARTICLE 1.1 - OBJET ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les spécifications des constituants et
les conditions de fabrication, de transport et de mise en ceuvre pour la réalisation des travaux de V.R.D. néces-
saires a 'opération décrite ci-apreés :

Aménagement global de voirie a Zainvillers

ARTICLE 1.2 — INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Les réseaux a localiser dans le cadre des investigations complémentaires sont :
1. Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés
- Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des produits chimiques liquides ou gazeux
- Canalisations de transport, de distribution et canalisations miniéres contenant des gaz combustibles
- Canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de
tout fluide caloporteur ou frigorigene, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité a des installations classées
pour la protection de I'environnement en application de l'article L. 181-1 du Code de 'Environnement
- Lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés a l'article R. 4534-107 du code du travail, a I'exception
des lignes électriques aériennes a basse tension et a conducteurs isolés.
- Installations destinées a la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé
- Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
- Ouvrages congus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

Les installations de communications électroniques sont des ouvrages sensibles pour la vie économique. lls ne sont pas
considérés comme sensibles pour la sécurité des tiers et rentrent de ce fait dans la catégorie des ouvrages non sensibles
sur le téléservice.

Page 7 /54


mailto:demange_be_vrd@orange.fr

ED Aménagement global de voirie a Zainvillers

N°10373v /CCTP
Lot n°01: VRD

2. Autres catégories d'ouvrages
- Installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux
mentionnés a l'article R. 4534-107 du code du travail
- Canalisations de prélévement et de distribution d'eau destinée a la consommation humaine, a l'alimentation en eau
industrielle ou a la protection contre l'incendie, en pression ou a écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau en-
terrés qui leur sont associés
- Canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

A noter que certains réseaux non sensibles peuvent étre déclarés sensibles par les exploitants de réseaux dans les
récépisseés.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le choix de ne repérer que les réseaux sensibles ou bien les réseaux sensibles et
non-sensibles.

3. Rappel : Définition des classes de précisions
Elles sont définies dans l'article 1 de I'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V
du code de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution :
- Classe A : un ouvrage ou troncon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indi-
quée par son exploitant est inférieure ou égale & 40 cm et s'il est rigide, ou & 50 cm s'il est flexible ; l'incertitude
maximale est portée a 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées a la
circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au
ler janvier 2011.
- Classe B : un ouvrage ou troncon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indi-
quée par son exploitant est supérieure a celle relative a la classe A et inférieure ou égale a 1,5 métre.
- Classe C : un ouvrage ou tron¢on d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indi-
quée par son exploitant est supérieure a 1,5 métre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation
correspondante.

ARTICLE 1.3 — DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend I'exécution compléte du présent projet, tel que défini au C.C.T.P. et aux dessins du borde-
reau qui lui sont annexés, y compris installations de chantier, fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous maté-
riaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en ceuvre.

L’opération comprend I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de :
- L’installation et la signalisation compléte du chantier
- Les travaux préparatoires
- Leremplacement du réseau d’éclairage public
- Lacréation de grille avaloir
- Les travaux de voirie : en vue de sécuriser les riverains, la rue Jean Moulin, et la rue d’Alsace, la voirie va
étre réduite : 6m30 pour la Rue Jean Moulin et 6m50 pour la Rue d’Alsace. Le trottoir sera élargi et une voie
cyclable sera partiellement mise en place. Des aires d’arréts de bus seront crées
Ces travaux comprendront :
* démolition des trottoirs compris dépose et évacuation des bordures
* pose de bordures granit et béton
* fourniture et mise en ceuvre d’enrobés sur les trottoirs et parkings

ARTICLE 1.4 — HYPOTHESES DE CALCUL ET DE CONCEPTION

Les enrobés de la chaussée seront réalisés par le département.

ARTICLE 1.5 — CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du marché, I'entrepreneur doit relever
sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir les prix du bordereau.

Page 8 /54



ED Aménagement global de voirie a Zainvillers

N°10373v /CCTP
Lot n°01: VRD

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur les prix unitaires ni a la création de prix
hors bordereau par suite de difficultés d'accés, d'organisation dues au terrain ou de sujétions liées a la nature
des travaux et prévisible pour un homme de l'art.

ARTICLE 1.6 - PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX
Les provenances des matériaux sont laissées a la charge de I'Entreprise.

Les matériaux et fournitures devront étre de premiére qualité et répondre aux spécifications des paragraphes
suivants. lls seront soumis avant leur emploi, a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Les propositions d'agrément doivent étre faites en temps voulu afin de ne pas retarder le bon déroulement des
travaux. L'acceptation par le Maitre d'CEuvre ne reléve pas I'Entrepreneur de ses responsabilités en matiére de
qualité et de volume de production.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'un quelconque retard dans I'exécution de ses travaux, di a
un éventuel refus des matériaux.

Ceux qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement
fagonnés devront étre immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que I'Entrepreneur puisse
prétendre a la moindre indemnité.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent
chapitre du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) seront refusés. lls seront enlevés par I'En-
trepreneur et a ses frais dans les 24 heures suivant le refus.

En cas d'inexécution et pour la bonne marche du chantier, les matériaux refusés pourront étre enleves par I'Ad-
ministration et stockés dans un dép6t de son choix aux frais et risques de I'Entrepreneur.

ARTICLE 1.7 — DETERMINATION DES PHASES DE TRAVAUX
- Les travaux se dérouleront selon le planning présent dans le carnet de détalils.
ARTICLE 1.8— MODIFICATION DE TRACE

La modification du tracé par rapport au plan d’exécution accepté par le Maitre d’CEuvre ne sera qu’exceptionnelle
et soumise a 'approbation du Maitre d’ceuvre. Elle donnera lieu a la détermination d’'une enveloppe financiére.

ARTICLE 1.9 - PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

e Installation de chantier

L'Entrepreneur établit un projet des installations de chantier prévu a l'article 31 du C.C.A.G. et tient compte des
renseignements fournis au C.C.A.P. et coordonnateur S.P.S.

L'emplacement des baraquements de I'entreprise est a définir.

Lorsque le maitre d'ceuvre I'exigera et s’il s’avére nécessaire, I'entrepreneur mettra en ceuvre tout autour des
zones de travaux des cl6tures amovibles en acier galvanisé : H=2m, avec cadre tubulaire fixé sur plot béton
commun a 2 panneaux et remplissage en treillis rigide.

Le projet des installations de chantier sera soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre dans un délai de 15 jours ou-
vrés, a compter de l'ordre de service notifiant le marché.

e Repliement de chantier

Le repliement de chantier sera effectué conformément a I'article du C.C.A.G. et au C.C.A.P.

ARTICLE 1.10 - PROGRAMME D'EXECUTION
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Conformément a l'article 28 du C.C.A.G., et du délai global, I'Entrepreneur remettra un programme d'exécution
des travaux qui fera apparaitre :

- un planning détaillé de I'ensemble des travaux,
- les procédés et moyens d'exécution prévus,
- les cadences de fourniture et de mise en ceuvre,
- les taches et leurs enchainements,
- pour chaque phase, la date prévue pour son démarrage et son achévement.
- la liste et les caractéristiques des matériels utilisés,
- le nombre et la qualification du personnel employé y compris les agents recrutés dans les sociétés
d'intérim.
Il mettra en évidence les interventions extérieures a I'entreprise (sous-traitants, laboratoires, fournitures...).

Ces documents sont fournis en trois (3) exemplaires. Le Maitre d'ceuvre retournera ce programme a I'Entrepre-
neur, soit revétu de son visa, soit accompagné de ses observations dans un délai maximal de 15 (quinze) jours.

Les rectifications qui seraient demandées a I'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.

L'Entrepreneur devra se tenir informé de lI'ensemble des données susceptibles de modifier I'organisation du
chantier et proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aurait lieu d'apporter a ce programme
pendant la durée des travaux.

ARTICLE 1.11 - SIGNALISATION DU CHANTIER
Cf. C.C.A.G. article 31.5
Sont compris dans la signalisation de chantier :

-la mise en place, la maintenance, le démontage et repli des dispositifs de signalisations horizontale et verti-
cale.

-toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les regles de l'art dans le
strict respect de la réglementation en vigueur.

-le nettoyage et enléevement des gravois et déchets au fur et a mesure de I'avancement, et tenue en état de
propriété de I'environnement du chantier pendant toute la durée des travaux.

La fourniture des panneaux de signalisation et leur mise en place sera conforme a l'instruction interministérielle
sur la signalisation routiére, Livre 1, 82™e partie.

Cette signalisation sous I'entiére responsabilité de I'entreprise devra étre soumise a I'approbation du Maitre
d’'CEuvre et devra faire I'objet de contrbles journaliers en vue d’assurer une sécurité maximum pendant la durée
du chantier.

Lorsque le coordonnateur SPS et le Maitre d'ceuvre l'exigeront, I'entrepreneur disposera de séparateurs (par
exemple de type lourd : GBA mobile) entre le chantier et les voies circulées.

ARTICLE 1.12 — UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
L’entreprise assure a ses frais le maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation et em-
pruntées par les engins. Les nettoyages et les ébouages seront effectués quotidiennement de facon grossiére et
hebdomadaire a la balayeuse
En fin de travaux, la remise en état des sols, signalisations, cl6tures et mobiliers urbains est a la charge de
I'entreprise.

ARTICLE 1.13 - SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Les dispositions définies aux articles 28 et 31 du C.C.A.G. sont applicables.
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ARTICLE 1.14 - PERMISSION DE VOIRIE, AUTORISATIONS DIVERSES , DICT

La recherche et I'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public sont assurées par le
maitre d’ceuvre et le Pouvoir Adjudicateur.

Cependant I'entreprise a la charge des demandes d’arrété de circulation auprés de la mairie pour les voiries
communales, auprés du Département pour les RD.

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par le maitre d’ceuvre et le Pouvoir Adju-
dicateur.

Cependant, I'entrepreneur doit obtenir, en temps utile, I'accord des services intéressés (administrations, services
publics, concessionnaires) pour tous les problémes touchant leur domaine, notamment pour les questions de cir-
culation, d’ouverture de tranchées, de dépbt de matériaux a I'intérieur des propriétés.

Ces accords seront concrétisés par lettre, 8 jours avant le début des travaux.

Les travaux seront conduits de maniére a n’apporter aucune géne aux services publics (eau, gaz, électricité, télé-
phone, énergies diverses). L’entrepreneur supporte, sans pouvoir a ce sujet élever de réclamation, les interrup-
tions de travail, génes, sujétions quelconques, qui seraient la conséquence de cette obligation.

En outre, I'entrepreneur devra supporter, dans 'emprise de son chantier, la présence d’autres entreprises devant
réaliser des travaux connexes (réparations de fuites, pose de cables ou canalisations...).

L'Entrepreneur a la charge de veiller a la protection des réseaux aériens et souterrains existants dans I'emprise
du chantier. Il lui appartient de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de pro-
céder a leur repérage et a leur protection.

ARTICLE 1.15 - DESSINS - CALCULS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit soumettre au visa du Maitre d'ceuvre dans un délai de 30 jours, & compter de la date de noti-
fication du marché, les dessins, notes de calcul et documents divers dont I'établissement est prévu par l'article
29 du C.C.A.G. et par le fascicule 70 chapitre 3 du C.C.T.G.

ARTICLE 1.16 - IMPLANTATION

Le piguetage de I'ensemble des travaux sera effectué par un géometre qualifié a la charge de I'Entrepreneur et
sera réceptionné par le Maitre d'ceuvre avant tout commencement des taches.

L'Entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer dans des
conditions identiques en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement
des travaux l'exige.

ARTICLE 1.17 - LABORATOIRE

L'Entrepreneur peut faire appel a ses frais a un laboratoire privé pour la réalisation des essais de réception et de
contrdle prévus au marché.

ARTICLE 1.18 - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

cf. C.C.A.G. article 33

Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des vestiges pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire ou
l'art sont mis a jour, les prescriptions prévues par la loi du 27.09.1941 portant sur la réglementation des fouilles
archéologiques, sont applicables et notamment celles du titre 3 de ladite loi.

Dés la découverte des objets en question I'Entrepreneur doit en aviser le Maitre d'CEuvre et attendre sa décision
pour poursuivre lesdits travaux qui sont suspendus.
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ARTICLE 1.19 - RECOLEMENT
o Généralité
Le plan de récolement de I'ouvrage sera réalisé hors marché.

L’entreprise devra fournir tous les éléments nécessaires a son élaboration.

e Prestation au présent marché

A l'avancement du chantier, I'entreprise fournira les informations nécessaires au repérage des ouvrages non re-
levables aprés achévement de la construction de la voie routiéere. Il s'agit principalement des réseaux enterrés.

Toutes ces données seront mises a disposition du géomeétre chargé du document de synthése au fur et a me-
sure de l'avancement des réalisations.

Page 12 /54



:D Aménagement global de voirie a Zainvillers

N°10373v /CCTP
Lot n°01: VRD

SECTION B

TERRASSEMENT- TRAVAUX PREPARATOIRES
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SECTION B :TERRASSEMENT-TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 0 - GENERALITES

La présente section du C.C.T.P. fixe, dans le cadre des fascicules du C.C.T.G., les conditions techniques
particulieres d’exécution des travaux nécessaires a la réalisation des travaux de terrassement.

ARTICLE 0.1 - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'opération comprend I'exécution compléte du présent projet, tel que défini au C.C.T.P. et aux dessins du borde-

reau qui lui sont annexés, y compris installations de chantier, fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous maté-
riaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en ceuvre.

L’opération comprend I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de :
Aménagement global de voirie a Zainvillers

ARTICLE 0.2 - LIMITES DE PRESTATIONS

- Sans objet
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CHAPITRE | - QUALITE, PROVENANCE ET DESTINATION DES
MATERIAUX

GENERALITES

Sous réserve des compléments ou tolérances indiqués aux articles correspondants, les modalités
des contrdles et essais et vérifications sont celles du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux passés au nom de I'Etat ou, a défaut, des services du Ministére de 'Environnement, du Lo-
gement, des Transports et de la Mer.

D’une maniére générale, les matériaux auront une provenance proposeée par I'entrepreneur et agréée par le
maitre d’ceuvre.

ARTICLE 1.1 - SIGNALISATION TEMPORAIRE ET PREPARATION DES MATERIELS

Les produits, marquages aux sols, panneaux, supports, utilisés sur le chantier doivent étre conformes aux
normes fixées par les instructions réglementaires et en particulier, a l'instruction ministérielle sur la signalisation
routiere, Livre |, 8éme partie, approuveée par les arrétés des 10 et 15.07.1974.

ARTICLE 1.2 - LIEUX D'EMPRUNT ET DE DEPOT - CONDITIONS GENERALES

1.2.1 LIEUX D'EMPRUNT LAISSES A L'INITIATIVE DE L'ENTREPRENEUR

Les lieux d'emprunts sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur pour la réalisation des remblais paysagers, des
remblais techniques (courants, PST, contigus) ou de la couche de forme.

1.2.2 - LIEUX DE DEPOT

Cf. Article 3. Fascicule 2 du C.C.T.G. et Article 31 du C.C.A.G.
e Dépobts définitifs mis a disposition de I'Entrepreneur
Sans objet.

e Dépots définitifs laissés a l'initiative de I'Entrepreneur
La recherche des lieux de dépbt sont laissés a l'initiative de I'Entreprise.

Ces dépbts définitifs seront réalisés en décharges agréées. Les frais de décharge sont a la charge de I'Entre-
prise.

L'Entreprise soumettra ces décharges a I'approbation du Maitre d'ceuvre.
e Dépobts provisoires mis a disposition de I'Entrepreneur
Abords du chantier compris dans I'emprise du chantier aprés accord du Maitre d'ceuvre.

e Dépots provisoires laissés a l'initiative de I'Entrepreneur

Il est demandé a l'entreprise de prendre en compte l'importance et l'incidence des lieux des dépdts provisoires
pour assurer le mouvement de terre des matériaux de terrassements.
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ARTICLE 1.3 - REMBLAIS COURANTS POUR PLATE-FORME — CORPS DE REMBLAI COURANT ET PST
e Définition
Le remblai courant comprend :
- Le corps des remblais courants pour constitution des plates-formes,
- Les remblais de P.S.T. (Partie Supérieure de Terrassements) correspondant au dernier métre supérieur de

constitution des plates-formes,
- Les remblais contigus aux ouvrages d'assainissement, souténement, etc.

e Matériaux d'apport extérieur au chantier ou de réemploi

Les remblais pour constitution de plates-formes seront constitués des matériaux d'apport extérieur : emprunt ou
carriere ou des matériaux issus des déblais sous réserve d’une identification et soumis a I'agrément du maitre
d’ceuvre.

La carriere locale ou la zone d'emprunt sera soumise a 'agrément du Maitre d’CEuvre.

Pour cela, I'Entrepreneur doit faire exécuter a ses frais des essais d'identification afin d'établir les conditions
d’empiloi.

Le matériau sera de classe D du GTR.

- Tout venant ou grave 0/150 pour fond de forme

Tout venant ou grave 0/100 pour les remblais contigus aux ouvrages d'assainissement, ou de génie ci-
vil.

- Mise en ceuvre dans des conditions hydriques adéquates.

Ces matériaux seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

lls devront avoir une sensibilité faible ou nulle a I'eau, de fagon a ne pas perturber 'avancement du chantier en
cas d’intempéries (fines 80 microns < 12%...)

lls seront adaptés a I'obtention des performances mécaniques spécifiées au chapitre Il du présent C.C.T.P.
sans avoir recours a un traitement.

ARTICLE 1.4 - MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME
e Matériaux d'apport extérieur au chantier

Les couches de forme sont constituées par des matériaux d'emprunt extérieur ou de carriere.

Pour cela, I'Entrepreneur doit faire exécuter a ses frais des essais d'identification afin d'établir les conditions
d’empiloi.

Matériaux : grave 0/60 ou grave 0/100

La teneur en eau de la grave doit étre au plus égale a la teneur en eau optimale de compactage.

Elle doit satisfaire aux normes N F P 98-129 et XP P 18-540 et aux recommandations du GTR.

lls seront adaptés a l'obtention des performances mécaniques spécifiées au chapitre Il du présent C.C.T.P.
sans avoir recours a un traitement.

ARTICLE 1.5 - TERRE VEGETALE

La terre végétale utilisée pour les remblais paysagers, cicatrisations locales d'espaces paysagers touchés par
les travaux et pour le nappage des nouveaux talus, bermes, modelés, cunettes et fossés a enherber proviendra
du décapage préalable mis en dépot.

Il n'est pas prévu d'apport de matériaux résultant d'emprunt proposé par I'Entrepreneur.

La terre doit permettre un développement normal des végétaux et de I'herbe. Elle ne doit pas contenir plus de 5
% d'éléments pierreux ou de corps étrangers, étre perméable et peu sensible au tassement. Si ce n'est pas le
cas de la terre décapée, I'Entrepreneur procédera a I'élimination des corps étrangers et des pierres et a I'ameu-
blissement de la terre.

ARTICLE 1.7 - ENROCHEMENT

Pour mur souténement : blocs débités en carriere 200 a 500 kg — grossiérement écaris — teinte : Gris Bleu- Pro-
venance : Vosges
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CHAPITRE Il - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2.1 — GENERALITES

2.1.1 - PROTECTION DES ESPACES VERTS

De facon a préserver intacts les espaces verts a conserver, I'Entrepreneur balisera la limite du chantier, au-dela
de laquelle toute circulation d'engins, dépbts de matériel et matériaux, sont interdits.

2.1.2- LIEuX DE DECHARGE

La recherche des lieux de décharge payante ou non est laissée a la diligence de I'Entrepreneur ; 'entrepreneur
devra respecter le plan départemental d’élimination des déchets.

Il doit joindre une note a sa remise d'offre, indiquant les lieux de décharge qu'il a choisis.
Il est bien précisé que I'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation pour l'interruption d'exploitation de ces
décharges qu'elles qu'en soient les raisons (notamment intempéries) et qu'en aucun cas, il ne peut lui étre accor-

dé une plus-value en cas d'obligation d'utiliser des lieux plus éloignés ou moins accessibles que ceux prévus lors
de la remise de l'offre, ou en cas de dépassement des quantités prévisionnelles prévues initialement au marché.

2.1.3 - TRANSPORTS SUR COUCHE DE FORME

Les transports de matériels et matériaux sur la couche de forme seront subordonnés a I'autorisation préalable du
Maitre d’CEuvre.

2.1.4 - TRANSPORTS D'ENGINS

L’Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériels de travaux pu-
blics.

Les engins de transport devront, en toute circonstance, satisfaire aux prescriptions du Code de la Route et en

particulier & celles des Articles R55, R 56, R57 et R58 concernant le poids des véhicules en charge.

ARTICLE 2.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1 - DEBROUSSAILLAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES

cf. Article 13 - fascicule 2 du C.C.T.G.

L’entrepreneur doit procéder, dés la prise de possession des terrains, a I'arrachage de toutes les haies, brous-
sallles et végétations diverses encombrant le terrain, ainsi que les arbustes et arbres de toute nature d'une cir-

conférence inférieure a un (1) metre, a un (1) métre du sol.

Les terrains recouverts d'un enherbement, vert ou sec, jusqu'a 30 cm, ne seront pas pris en compte par le dé-
broussaillage. L'herbe sera décapée avec la terre.

Seront considérées en "débroussaillage" les surfaces débroussaillées au minimum a l'aide d'un engin méca-
nigue de type débroussailleuse a fil.

Les broussailles et taillis sont rassemblés et briilés ou broyés sur place au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, suivant les indications du Maitre d'CEuvre.
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L'Entrepreneur doit prendre, a sa charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité prescrites par les
services responsables de la défense contre les incendies qu'il consulte a cet effet.

Les souches sont incinérées ou rassemblées sur les lieux de dépdt choisis par I'Entrepreneur en accord avec le
Maitre d'ceuvre.

2.2.2. ARRACHAGE D'ARBRES

Sauf avis contraire du Maitre d'ceuvre pendant la période de préparation du chantier, ou en cours de chantier, il
n'est pas prévu d'opération d'arrachage a culée noire par basculement de I'arbre entier.

Toutefois, dans le cas contraire, les dispositions suivantes s'appliqueront :
e Préparation de l'arrachage

L'opération d'arrachage a culée noire se fait par basculement de I'arbre entier apres sectionnement des grosses
racines.

L'Entrepreneur procéde a l'arrachage/dessouchage des arbres existants dans les limites du chantier. Cette opé-
ration comprend également I'enlévement de toutes les grosses racines.

Dans le cas ou I'Entrepreneur fait appel & un sous-traitant, celui-ci doit obligatoirement étre agréé par le Maitre
d'CEuvre.

Durant toutes ces opérations, une signalisation provisoire particuliére par piquets, panneaux et dispositifs divers,
peut étre nécessaire. Auquel cas celle-ci est actualisée suivant le rythme d'avancement des travaux.

En ce qui concerne les branches, celles-ci peuvent étre brllées sur place, mais I'Entrepreneur doit prendre a sa
charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité prescrites par le service responsable de la défense
contre l'incendie, qu'il doit consulter a cet effet.

Les résidus n'ayant pas brdlés, sont évacués a la décharge.

A l'occasion de ces travaux, toutes précautions utiles seront prises par I'Entrepreneur pour ne pas endommager
les lignes aériennes ou souterraines, les canalisations de toutes natures ou les immeubles voisins, ni géner la cir-
culation par les fumées.

e Contraintes d'exécution

Les végétaux devant étre arrachés sont marqués d'un signe distinctif et soumis a l'approbation du Maitre
d'CEuvre.

En outre, aucun chantier d'arrachage ne peut commencer sans son accord préalable.

L'arrachage est effectué avec toutes les précautions d'usage, par tous les moyens manuels et/ou mécaniques a
la convenance de I'Entrepreneur, sous réserve néanmoins d'un accord du Maitre d'CEuvre. Ce dernier se réserve
le droit d'interdire les moyens ou les méthodes susceptibles de porter un quelconque préjudice, immédiat ou a
terme a I'environnement. Pour ces mémes raisons, il peut étre demandé a I'entreprise de procéder au démontage
complet de la charpente au moyen de cordages.

Une exploitation des "produits bois" est faite, comprenant le débit des troncs et branches en éléments de 0.50 m
de longueur, fendus et refendus si nécessaire pour étre maniables, ainsi que leur transport et rangement fagon
stére, en un lieu désigné par le Maitre d'ceuvre, dép6t du Pouvoir Adjudicateur ou mis a disposition de I'entre-
prise.
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2.2.3. ABATTAGE D'ARBRES

e Préparation de I'abattage
L'opération d'abattage a culée blanche, consiste a supprimer la partie aérienne du végétal jusqu'au niveau du sol.
L'Entrepreneur procede a l'abattage des arbres existants dans les limites du chantier.

Dans le cas ou I'Entrepreneur fait appel a un sous-traitant, celui-ci doit obligatoirement étre agréé par le Maitre
d'CEuvre.

Durant toutes ces opérations, une signalisation provisoire particuliere, actualisée suivant le rythme d'avancement
des travaux, par piquets, panneaux et dispositifs divers, est maintenue en place. En ce qui concerne les
branches, celles-ci peuvent étre brilées sur place, mais I'Entrepreneur devra prendre a sa charge et sous sa res-
ponsabilité, les mesures de sécurité prescrites par le service responsable de la défense contre l'incendie qu'il doit
consulter a cet effet.

Tous les résidus n'ayant pas br(Qlés, sont évacués a la décharge.

A l'occasion de ces travaux, toutes précautions utiles sont prises par I'Entrepreneur pour ne pas endommager les
lignes aériennes ou souterraines, les canalisations de toute nature ou les immeubles voisins.

e Contraintes d'exécution

Les végétaux devant étre abattus sont marqués d'un signe distinctif soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre. En
outre, aucun chantier d'abattage ne peut commencer sans son accord préalable.

L'abattage est effectué avec toutes les précautions d'usage, par tous les moyens manuels et/ou mécaniques a la
convenance de I'Entrepreneur, sous réserve néanmoins d'un accord du Maitre d'CEuvre. Ce dernier se réserve le
droit d'interdire les moyens ou les méthodes susceptibles de porter un quelconque préjudice, immédiat ou a
terme a l'environnement. Pour ces mémes raisons, il peut étre demandé a I'entreprise de procéder au démontage
complet de la charpente au moyen de cordages.

e Mode d'exécution

Le démontage de la couronne se fait en commencant par la suppression des branches basses qui géneraient la
descente ou la chute des branches supérieures.

La descente en chute libre des branches ne se fait qu'aprés autorisation écrite du Maitre d'CEuvre. Elle ne peut
étre effectuée que lorsque l'environnement le permet (a distance de maisons, passages piétons, etc...) et qu'il n'y
ait aucun objet, matériel ou végétaux a protéger sous ou aux abords des arbres concernés.

Les branches dangereuses ou mal placées sont descendues a l'aide de cordages.
L'ensemble de la charpente démontée, le tronc est ensuite débité en trongons jusqu'au sol.

La souche est arasée a cul blanc au niveau du sol.

2.2.4 DESSOUCHAGE

e Dévitalisation chimique des souches

Il peut étre demandé a l'entreprise de procéder a la dévitalisation chimique des souches, principalement pour les
especes drageonnantes.

Il est procédé au rainurage de l'aubier de maniére homogene sur la tranche de la souche. Ces rainures sont alors
remplies de cristaux de sulfamate d'ammonium, ou de tout autre produit ayant recu l'agrément du Maitre
d'CEuvre.

Afin de ne pas compromettre I'efficacité du traitement, la dévitalisation est pratiquée au rythme des abattages
sans dépasser un délai de 24 heures.

L'Entrepreneur est tenu d'organiser son chantier en conséquence. De méme, un délai minimum de quatre se-
maines doit étre respecté entre la dévitalisation et le dessouchage.

e Préparation

Pour la programmation de ces travaux, I'Entrepreneur doit tenir compte des contraintes particulieres (réseaux fer-
roviaires, circulation, etc....) des lieux d'intervention ainsi que du délai de quatre semaines nécessaires, le cas
échéant, pour la dévitalisation de la souche et de ses racines.
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e Mode d'exécution

Selon les contraintes du site, I'extraction de la souche se fait soit a la carotteuse mécanique, soit au treuil, soit a
la main le cas échéant suivant les instructions du Maitre d'CEuvre.

Le rabotage de la souche peut aussi étre préconisé; dans ce cas, il se fait a la grignoteuse mécanique sur une
profondeur homogéne de 0.30 m.

¢ Remblaiement des trous

Les trous formés par I'enlevement des souches et des grosses racines sont soigneusement rebouchés et com-
pactés, immédiatement aprés I'opération d'extraction ou de rabotage.

Le remblayage est fait en matériaux agréés par le Maitre d'CEuvre.

2.2.5 DEPOSE ET MISE EN STOCK

Les équipements divers a enlever ou a déplacer sont soigneusement démontés et les supports sont descellés,
enlevés a la main ou a la machine et nettoyés avec soin sur le chantier.

Toute la boulonnerie et petites piéces sont récupérées, conditionnées puis évacuées et entreposées par catégo-
ries dans un dép6t dés la fin de la dépose et jusqu'a la fin du chantier en vue d'étre réutilisées ultérieurement.
Il s'agit principalement des équipements suivants :

- Panneaux de signalisation,

- Candélabres,

- Clbétures de tous types,

- Glissieres de sécurité, garde-corps,
- Equipements et mobiliers divers,

- etc.

e Dépose et repose d'équipements divers (mobilier urbain, statue, totem..)
Les modalités de cette opération seront définies préalablement a la dépose en accord avec le Maitre d'ceuvre.
e Dépose de glissiéres de sécurité
Sans objet.
e Dépose et repose de cldture

Les modalités de cette opération seront définies préalablement a la dépose en accord avec le Maitre d'ceuvre.
2.2.6 DECOUPAGES SOIGNES

Ces travaux sont exécutés avec un engin mécanigue approprié.

Aux emplacements désignés par le Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur découpe a la scie a disque, les limites de zone
a démolir :

- Corps de chaussées bitumineuses ou en béton sur toute I'épaisseur,

- Corps de trottoirs ou d'flots sur toute I'épaisseur.

L'épaisseur du revétement a scier est de l'ordre de 5 & 20 cm.

2.2.7 DEMOLITION DE MAGONNERIES EN BETON

L'Entrepreneur doit procéder a la démolition de tous les ouvrages de macgonnerie en pierres magonnées, en bé-
ton ordinaire ou béton armé, situés dans I'emprise des travaux, sur ordre ou aprés autorisation du Maitre
d'CEuvre.
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Ces démolitions sont exécutées jusqu'aux fondations.

Les matériaux de substitution de GNT 0/31,5 ou 0/60 sont soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre avant toute
mis en ceuvre.
Les bétons et gravois provenant des démolitions sont évacués en dépbt définitif aprés accord du Maitre d'CEuvre.

Les pierres naturelles issues des démolitions seront nettoyées, triées par nature et calibrées puis stockées au
dépdt du Pouvoir Adjudicateur.

La démolition d'ouvrages en maconnerie et/ou en béton, peut nécessiter l'usage d'engins brise-roche, chalu-
meaux, etc..., sans que cela puisse faire I'objet de plus-value.

L'emploi d'explosifs est interdit.

2.2.8 DEMOLITION DE COLLECTEUR ET REGARD EXISTANT

Cette prestation est comprise dans la dépose de collecteur, ou de regard, ou dans les démolitions de magonne-
ries en béton.

2.2.9 DEMOLITION DE CHAUSSEE, DE TROTTOIRS ET D'ILOTS
La démolition concerne :
- les chaussées légéres, dont I'épaisseur de la structure bitumineuse a démolir est inférieure ou égale a 6 cm,
- les chaussées lourdes, dont I'épaisseur de la structure bitumineuse a démolir est supérieure ou égale a 6 cm,

sur toute I'épaisseur quel que soit celle-ci,
- les trottoirs et les Tlots en béton ou en enrobé, sur toute I'épaisseur de la structure.

Les surfaces a démolir seront définies sur ordre ou aprés autorisation du Maitre d'ceuvre.
La démolition s'effectue sur toute I'épaisseur de la structure, a I'engin mécanique. Le fractionnement des élé-
ments doit étre suffisant de fagon a ne pas extraire des plagques trop importantes.

Les produits issus de la démolition seront évacués dans une décharge agréée a la charge de I'Entrepreneur.

2.2.10 DEMOLITION OU DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX
L'entrepreneur doit procéder a la démolition :

- des bordures courantes,

- des bordures hautes,

- des caniveaux

y compris massifs de fondation et comblement des vides éventuels.
Cette prestation est comprise dans les démolitions de magonneries.

Certaines bordures ou caniveaux, désignés par le Maitre d'ceuvre, sont a déposer soigneusement, a nettoyer sur
le chantier puis a évacuer et entreposer par catégorie dans les dépéts désignés par le Maitre d'ceuvre, y compris
le dépbt de I'entreprise, dés la fin de la dépose. L'entrepreneur est autorisé a remplacer purement et simplement,
I'ensemble des bordures et caniveaux a déposer soigneusement, par des éléments neufs s'il en fait la demande
pour démolir I'existant.

2.2.11 SONDAGE DE RECONNAISSANCE DES RESEAUX

L'entrepreneur devra, avant toute intervention prés des réseaux existants, et aprés demande d'autorisation au-
pres du Maitre d'ceuvre et du concessionnaire, réaliser des sondages de reconnaissance manuels de la zone.

L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager le réseau existant.
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ARTICLE 2.3 - TRAVAUX DIVERS ET PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

2.3.1 - DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE.
La préparation initiale dans les zones de déblai et de remblai consiste en un décapage de la terre végétale sur
toute son épaisseur.

Dans le planning des travaux, les opérations de décapage de la terre végétale ne devront jamais précéder les
travaux de terrassement de plus de dix jours.

La terre végétale est mise en dépbt provisoire, en vue de sa réutilisation par I'Entrepreneur ou le Maitre d'ceuvre
en revétement de talus, modelés, fossés, etc.
Les conditions de stockage sont alors les suivantes :

lieux de stockage dans I'emprise du chantier,

hauteur maximale des dép6ts =2 m,

végétation tolérée : graminée ou légumineuse,

les travaux d'entretien comprennent la destruction de la végétation indésirable.

Les excédents seront conservés en dépots sur le lieu de stockage provisoire.
2.3.2 - PURGES ET SUBSTITUTIONS
Des purges pourront étre réalisées en préalable a I'exécution de certains remblais ou aprés déblais.

L'Entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le Maitre d'ceuvre juge nécessaires de faire exécuter. ||
ne peut entreprendre une purge sans l'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur soumet a I'approbation du Maitre d'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour assurer le
drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n'est prévu, le remplissage est a effectuer avec des
matériaux insensibles a l'eau.

Le déblai de purge est effectué par application des déblais généraux.

Le remblaiement est effectué par application des matériaux de remblais techniques ou des couches de forme.

2.3.3 - EVACUATION DES EAUX

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure a six pour cent (6 %) a la
surface des parties excavées ou remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, saignées, bourrelets, descentes d'eau,
fossés, etc...) pour conduire les eaux jusqu'aux exutoires naturels ou jusqu'aux zones de pompage.

Que la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent I'écoulement gravitaire des eaux, ou qu'elles
ne le permettent pas, I'Entrepreneur aura la charge des frais de pompage.

Dans tous les cas, les points de rejet des eaux sont a soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, I'Entrepreneur doit niveler
et fermer la plate-forme.

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (congés, pannes, intempéries), il soumet au visa du Maitre
d'ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.
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2.3.4 - DEPOT PROVISOIRES DU MOUVEMENT DE TERRE

L'ensemble des prix du marché : travaux préparatoires, terrassements, assainissement, chaussées, etc. sont ré-
putés comprendre les mises en dépbts provisoires. Ces mises en dép6t sont assujetties :

- a l'initiative de I'entrepreneur et apres justification de celui-ci puis agrément du Pouvoir Adjudicateur,
- au programme de réemploi des matériaux, y compris traitements éventuels,
- au planning et au phasage général du chantier.

lls comprennent donc :

- les transports de matériaux des lieux d'extraction au lieu de dép6t, du lieu de dépét a pied d'ceuvre,

- les chargements de matériaux,

- la protection des matériaux contre les intempéries,

- la préparation, la création et I'entretien de l'aire de stockage et des pistes attenantes pendant toute la durée du
chantier,

- la remise en état des lieux a la fin du chantier,

- les mesures visant a limiter au maximum les émissions de poussiéeres,

- les levés topographiques des stocks, autant de fois que nécessite par le suivi des quantités.

ARTICLE 2.4 - DEBLAIS

2.4.1 - RAPPEL SUR LA DEFINITION DES DEBLAIS
L’extraction des matériaux est rémunérée par application d’un prix unique "déblai" quelle que soit la nature du
matériau.

2.4.2 MOYENS D’EXTRACTION

Les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur sous réserve de l'accord notifié du Maitre
d'ceuvre.

Pour I'établissement de ces prix, I'entreprise prendra en compte que I'emploi d'explosifs est interdit.

Toutefois en cours de chantier, si le Maitre d'ceuvre obtient les autorisations nécessaires, I'emploi d'explosifs sera
soumis par I'entreprise a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.

2.4.3 LIGNE PROJET — PST DE DEBLAI

Dans la zone a terrasser, I'Entrepreneur procédera a une mise au profil des déblais conformément au dossier
d'implantation de référence (plan d'exécution de I'entreprise).

La rémunération est établie sur la base des métrés constatés, dans la limite des tolérances d'exécution du profil
théorigque. Toute surconsommation constatée au-dela de cette tolérance ne sera pas rémunérée.

Modification prévisible du projet :

Toute modification du profil théorique du dossier d'implantation doit étre présentée au Maitre d'ceuvre, justification
a l'appui, puis validée par celui-ci préalablement aux travaux. Le métré constaté s'appliquera alors, en référence
au nouveau profil théorique préalablement validé et aux tolérances d'exécution du marché.

Modification imprévisible du projet :

Les événements imprévisibles et imprévus feront I'objet d'un point d'arrét du chantier. L'entrepreneur est tenu
d'informer immédiatement le Maitre d'CEuvre des écarts constatés sur une zone d'extraction avec les profils théo-
riques, quelle qu'en soit l'origine. Le point d'arrét sera levé par ordre de service, lorsque le Maitre d'ceuvre aura
agréé la conduite a tenir pour la suite du chantier. Dans le cas contraire, toute surconsommation des quantités de
déblais, et autres quantités résultantes (remblais, couche de forme, etc.) sera a la charge de I'entreprise.

Minages excédentaires : les quantités résultantes au-dela des profils théoriques ne seront pas rémunérées.
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2.4.4 COMPACTAGE DU FOND DE PLATE-FORME DE DEBLAI

Les fonds de plate-forme - ainsi que les banquettes - de déblai, doivent faire systématiquement I'objet de com-
pactage.

Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du tableau de compactage
des remblais (GTR) en assimilant le sol au méme sol mis en remblai ou couche de forme et I'épaisseur de la
couche compactée a 0.30 m. Ce nombre de passes est égal a 0.30/Q/S arrondi a l'unité supérieure.

Ce compactage doit étre conduit de fagon a obtenir en tout point sur une épaisseur de 0.30 m, une densité seche
au moins égale a :

- 100 % de I'Optimum Proctor Normal dans le cas ou une couche de forme n'est pas jugée nécessaire,
- 95 % de I'Optimum Proctor Normal lorsqu'une couche de forme est prévue.

Les modalités du compactage des fonds de forme rocheux seront établies sur planche d'essai.

2.4.5 TOLERANCES D'EXECUTION

Le signe + indique le sens vers I'extérieur de la plate-forme ou vers le haut.
Les tolérances altimétriques d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :
Profil sous couche de chaussée :

plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm) : sol meuble,

plus ou moins sept centimétres (+ 7 cm) : assise rocheuse.

- Profil sous couche de forme : plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm) (si couche de forme),
- Talus avant revétement en terre végétale : plus ou moins dix centimétres (+ 10 cm).
- Talus a ne pas revétir en terre végétale : plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm).
- Talus rocheux : plus ou moins dix centimeétres (x 10 cm).
Les tolérances planimétriques sont les suivantes :
Plate-forme : demi largeur + 0,20 m ; - O m.

2.4.6 PORTANCE ET DEFORMABILITE DE L'ARASE EN FOND DE DEBLAIS MEUBLES

L'objectif pour la réalisation des chaussées est I'obtention d'une plate-forme de type PF2.
Celle-ci sera obtenue au sein des matériaux meubles aprés réalisation d'une couche de forme ou d'une couche
de réglage épaisse.
Celle-ci sera obtenue au sein des matériaux rocheux aprés réalisation d'une couche de réglage épaisse.
Les valeurs de déformabilité et de compacité des arases a atteindre en déblai meubles sous future couche de
forme sont les suivantes :

- EV2 > 30 Mpa, a confirmer aprés planche d'essai

- EV2/EV1<2
Si ces valeurs ne sont pas atteintes sur arase meuble, un traitement de la PST ou une purge est a évaluer, et
uniqguement aprés accord du Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2.5 - REMBLAIS

2.5.1 - PREPARATION INITIALE DANS LES ZONES DE REMBLAIS

e Comblement des vides préalables aux remblais

Les trous résultant de l'arrachage des arbres, des démolitions des constructions et des fossés sont comblés
avec des matériaux de remblai ou des GNT conformément aux spécifications du présent CCTP. Les fossés exis-
tants ne doivent étre comblés qu'une fois la végétation enlevée et les écoulements rétablis par ailleurs.

Le comblement est a exécuter par couches de trente (30) centimetres au maximum, jusgu'au niveau du terrain
naturel.

Les vides tels que caves, puits, sont a combler par une méthode que I'Entrepreneur propose a l'agrément du
Maitre d'ceuvre.
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2.5.2 - REALISATION DES REMBLAIS (ARASE TERRASSEMENT, TALUS ...)
e Compactage des remblais

L'Entrepreneur soumet au visa du Maitre d'CEuvre avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, la va-
leur de I'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir aprés compactage, cette
épaisseur étant déterminée en fonction des matériels utilisés, de la nature et de I'état des matériaux.

L'indice de portance immédiat (IPI) constitue un des critéres fondamentaux. Il devra en toute hypothése étre su-
périeur a 10.

La densité seche du sol mis en ceuvre doit atteindre en tout point au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %)
de la densité séche a I'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai et cent pour cent (100 %) de la densité
séche a I'Optimum Proctor Normal dans le métre supérieur du remblai dans les sections ou une couche de
forme n'est pas prévue.

Les sols sensibles a I'eau mis en ceuvre dans un état sec, doivent en outre présenter un degré de saturation mi-
nimal de 60 %. A l'inverse lorsque la teneur en eau de ces sols est élevée, il convient de ne pas dépasser une
valeur maximale de 95 %.

Pour les sols dont I'Optimum Proctor ne peut étre déterminé, la densité a obtenir est déterminée par une planche
d'essai de compactage.

e Prescriptions complémentaires applicables aux ouvrages en matériaux rocheux

On appelle remblais rocheux les remblais constitués de matériaux dont la dimension des plus grands éléments
(D) est supérieure & 50 mm et dont le passant & quatre-vingts microns est inférieur a vingt pour cent. (Matériaux
C2, D3, R).

Le déchargement des matériaux de remblai et leur régalage doivent étre organisés de fagcon a obtenir un maté-
riau aussi homogeéne et aussi plein que possible. A cet effet, les matériaux transportés au camion ou au tombe-

reau sont a déverser sur la couche en cours de réglage légerement en amont de leur emplacement et a mettre
en place au moyen d'un bouteur.

La puissance de l'atelier de réglage doit étre adaptée a la dimension des blocs et aux cadences d'approvision-
nement.

La superposition de couches de matériaux fins et de couches de matériaux rocheux présentant un pourcentage
de vide élevé est interdite.

e Particularités des talus

Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode du remblai excédentaire. Le pique-
tage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque coté d'une largeur de 1 métre.

Les matériaux de I'excédent doivent étre enlevés lorsque cela ne risque pas de désorganiser le talus. lls peuvent
étre réutilisés en remblai suivant les conditions du présent C.C.T.P.

e Tolérances d'exécution

Le signe + indique le sens vers I'extérieur de la plate-forme ou vers le haut.
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Les tolérances altimétriques d'exécution pour les plates-formes support de chaussée et pour les talus sont les
suivantes :

Profil de la plate-forme support de chaussée (au cas ou la couche de forme n'est pas nécessaire) : plus ou
moins trois centimétres (x 3 cm),

Profil sous couche de forme (si couche de forme) : plus ou moins cing centimetres (+ 5 cm),

- Talus avant revétement de la terre végétale : plus ou moins dix centimétres (+ 10 cm) (si terre végétale),

- Talus a ne pas revétir de terre végétale, plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm).

Les tolérances planimétriques sont les suivantes :

Plate-forme : demi largeur + 0,10 m;-0m

e Portances et déformabilité de I'arase en P.S.T de remblais

Les essais de portance et autres vérifications sont celles du CCTG suivant le type de voirie mise en ceuvre ou
remise en état apres travaux.

- EV2 > 30 Mpa, a confirmer aprés planche d'essai

- EV2/EV1<2

ARTICLE 2.6 — REMBLAIS POUR COUCHE DE FORME 0/60 ou 0/100

2.6.1 - TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN CEUVRE

La couche de forme sera mise en ceuvre sur une plate-forme de terrassement préalablement réceptionnée en
nivellement et en portance, conformément au présent C.C.T.P.

2.6.2 - REALISATION DES COUCHES DE FORME

Tous les ouvrages sont a réaliser dans les conditions définies par le C.C.T.G., le Guide Technique pour la "Réa-
lisation des remblais et des couches de forme" et le guide technique du traitement des sols a la chaux et/ou au
liant hydraulique applicable a la réalisation des remblais et des couches de forme (SETRA LCPC — 2000).

e Régalage et compactage des couches de forme

La mise en ceuvre des matériaux de couche de forme s'effectuera au moyen d'une niveleuse.

La mise en ceuvre méme partielle par un bouteur est strictement interdite.

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre. Ce
dernier fera apparaitre I'ordre d'exécution des couches de forme et tiendra compte des contraintes de circulation.

La couche de forme sera mise en ceuvre par couche < 30 cm.

La composition de I'atelier de compactage et les modalités d'exécution de celui-ci seront soumises a l'accepta-
tion du Maitre d'ceuvre et définies a la suite des planches d'essai pour chaque type de matériau utilisé.

En plus des compacteurs vibrants, l'atelier de compactage comprendra au moins un compacteur a pneus de
type P2.

La teneur en eau de compactage sera réglée de telle sorte qu'elle permette d'obtenir une densité égale ou supé-
rieure a la densité optimale obtenue sur planche d'essai.

L'Entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement et dans la méme catégorie tout engin de compactage qui
tomberait en panne.

Les sujétions de traitement des sols en place s’appliqueront le cas échéant.

e Protection des couches de forme

Toute circulation sera interdite sur la couche de forme pendant les périodes de gel et de dége. Ces zones de-
vront étre barrées par les soins de I'Entrepreneur.

Sur demande du Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur réalisera un enduit de cure (imprégnation gravillonnée) pour
protéger la couche de forme.

Dans ce cas le support sera éventuellement humidifié par arrosage avant enduit.
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Le compactage des gravillons sera réalisé avec un compacteur a pneu.

Aucune circulation de chantier ne sera autorisée sur les couches de forme qui auront recues I'enduit de cure.

e Remise en place des axes

Durant la période des travaux, I'entrepreneur sera tenu de remettre en place les axes nécessaires aux controles
effectués par le Maitre d'ceuvre.

Avant la réception des couches de forme, I'Entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes de référence.

Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a I'emplacement de chaque profil en tra-
Vers.

e Tolérances d'exécution

Le signe + indique le sens vers I'extérieur de la couche de forme ou vers le haut.

Les tolérances altimétriques d'exécution pour les couches de forme support de chaussée sont les suivantes :

- couche de forme : plus ou moins trois centimetres (x 3 cm),

Les tolérances planimétriques sont les suivantes :

Couche de forme : demilargeur + 0,10 m ;-0 m
e Portance et déformabilité de la partie supérieure de la couche de forme
Les essais de portance et autres vérifications sont celles du CCTG suivant le type de voirie mise en ceuvre ou

remise en état aprés travaux.

- EV2 > 45 Mpa, a confirmer aprés planche d'essai
-EV2/EV1<2

ARTICLE 2.7 - REVETEMENT EN TERRE VEGETALE

Cf. Fascicule 35 du C.C.T.G.

MISE EN CEUVRE DE LA TERRE VEGETALE
Les surfaces a recouvrir ou remblayer de terre végétale sont les suivantes :

- Cunettes et fossés,

- Espaces naturels touchés par les travaux et a cicatriser,

- Rembilais de surlargeur de plate-forme

- Ensemble des modelés paysagés

Le revétement de terre végétale est exécuté dans les conditions suivantes:

- Laterre végétale doit étre brisée tres menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes, et humectée
avant son répandage,

- Au fur et a mesure de son répandage, elle sera légerement compactée. Elle présente une épaisseur
moyenne conforme au dossier de plan aprés compactage. L'épaisseur minimale est de 20 cm.

La tolérance d'exécution des revétements en terre végétale est de plus ou moins 10% de I'épaisseur demandée.

ARTICLE 2.8 - CONTROLES ET RECEPTION DES REMBLAIS ET COUCHES DE FORME

A l'appui de sa demande de réception, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre s’il 'exige un document ras-
semblant les levés topographiques (profil par profil) et les résultats des essais de laboratoire auxquels il devra
avoir procédé a ses frais.

Préalablement a cette demande, I'Entrepreneur aura mis en place le piquetage de I'axe et des points de cassure
des profils en travers.

La rémunération de ces opérations topographiques est incluse dans les prix unitaires des travaux correspon-
dants.
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Les réceptions seront prononcées par le Maitre d'CEuvre a la suite des contrbles contradictoires qu'il ju-
gera nécessaires d'effectuer en présence de I'Entrepreneur.

e Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions des articles précédents du présent
C.C.T.P. ne sont pas respectées ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maitre d'CEuvre sur
le carnet journalier, I'Entrepreneur doit procéder a ses frais a :

- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche.

- L’enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte si le défaut constaté ne porte
pas que sur la derniére couche.

- L’arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau
compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur
mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'Entrepreneur, y compris les incidences
financiéres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d'emprunts
pour substitution de matériaux sous-compactés ; augmentation du volume mis en dép6t, etc....).
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SECTION C

RESEAUX SECS
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SECTION C : rReseaux Secs

CHAPITRE 0 - GENERALITES

La présente section définit les spécifications des constituants et les conditions de fabrication, de transport et de
mise en ceuvre pour la réalisation des travaux des réseaux téléphonique et éclairage public définis ci-aprés.

ARTICLE 0.1 - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend I'exécution compléte du présent projet, tel que défini au C.C.T.P. et aux dessins du borde-
reau qui lui sont annexés, y compris installations de chantier, fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous maté-
riaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en ceuvre.

L’'opération comprend I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de :

Aménagement global de voirie a Zainvillers

1 - Eclairage public:

Terrassements, gaine J75mm TPC, mise a la terre, grillage avertisseur, cable électrique, massif de
scellement, candélabre, luminaire...
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CHAPITRE Il = QUALITE, PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX

GENERALITES

Sous réserve des compléments ou tolérances indiqués aux articles correspondants, les moda-
lités des contrbles et essais et vérifications sont celles du cahier des clauses techniques générales ap-
plicables aux marchés de travaux passés au nom de I’Etat ou, a défaut, des services du Ministére de
I’Environnement, du Logement, des Transports et de la Mer.

D’une maniére générale, les matériaux auront une provenance proposée par I’entrepreneur et agréée par
le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2.1 - GENERALITES POUR LES CALCULS ET LA REALISATION DES OUVRAGES

1. - Charge sur les conduites

La couverture minimum sur les conduites sera de 0.80 m

2 - Charge de rupture des couvercles de reqgards

- 250 kN sous trottoirs
- 400 kN sous chaussée

3 - Présence d’autres conduites

Eau potable, électricité, téléphone ...

4- Réseau d’éclairage:

Les matériaux utilisés pour la construction du réseau d’éclairage public devront satisfaire aux prescriptions du fasci-
cule 36 du Cahier des Clauses Techniques Générales et aux normes UTE applicables le premier jour du mois
d’établissement des prix.
Les installations seront obligatoirement de classe |l par construction ou apres installation, conformément aux
dispositions de la norme NF C 17-200.

ARTICLE 2.2 - MATERIAUX POUR BETON HYDRAULIQUE ET MORTIERS

1 - Ciments:

Les ciments destinés a la confection des mortiers et bétons devront répondre aux spécifications de la norme
NFP 15.301 en application des dispositions du fascicule 3 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

2 - Granulats:
Les spécifications demandées pour les granulats sont celles de la norme NFP 18.301 et NFP 18.304.
3 - Aciers:
Les aciers pour armatures utilisées sur le chantier seront
- des ronds lisses conformes a la norme NFA 35.015,

- des barres a haute adhérence conformes a la norme NFA 35.016.

Les ronds lisses seront de la nuance F220 et les barres a haute adhérence de la nuance E440.
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ARTICLE 2.3 - MATERIAUX POUR ENROBAGE DE CIBLES ET GAINES

Le matériau utilisé pour la confection du lit de pose et pour 'enrobage des cables ou gaines sera du sable de granu-
lométrie 0/4 ou du gravillon concassé 4/6.3, selon les indications du maitre d'ceuvre
et des concessionnaires.

ARTICLE 2.4 - MATERIAUX POUR REMBLAYAGE DE TRANCHEES

Les matériaux employés pour le remblayage des tranchées seront du sable gravier de granulométrie 0/60 sur toute la
hauteur de la fouille si les matériaux extraits ne présentent pas des caractéristiques satisfaisantes et suivant les ins-
tructions du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2.5 - CHAMBRES DE TIRAGE

1 - Chambres de tirage réseau courant faible:

Les chambres utilisées sur le chantier sont du type
o type L1T
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CHAPITRE Ill - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 - LIMITE DU PRESENT CCTP, TRAVAUX NON PREVUS

L’ensemble des prescriptions des fascicules du CCTG est applicable au présent marché. Le présent CCTP n’est
destiné qu’a et a compléter sur des points particuliers, les prescriptions générales de ce fascicule.

L’entrepreneur devra s’assurer par une visite sur les lieux des difficultés qu’il pourrait rencontrer a I'exécution. Toute
observation ou probléme rencontré lors de cette visite de reconnaissance devra étre formulée par courrier au maitre
d’ceuvre avant la remise des plis.

Si, pour la bonne tenue des ouvrages, il était reconnu nécessaire de procéder a des travaux complémentaires ou

supplémentaires non prévus au présent marché, I'entrepreneur devra les exécuter suivant les instructions du maitre
d’ceuvre.

ARTICLE 3.2 - PIQUETAGE

Avant tout piquetage d’exécution, I'entrepreneur procédera en présence et sous le contrdle du directeur des travaux,
au piquetage sur le terrain des candélabres et du tracé des cables en accord avec les différents services intéressés
par les cables et canalisations.

L’entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers, piquets, peinture et tous les instruments et outils nécessaires a cette
opération.

L’entrepreneur pourra effectuer des piquetages complémentaires.

Il sera tenu de veiller a la conservation de tous les piquets et repéres.

ARTICLE 3.3 - FOUILLES

La fouille aura une largeur compatible avec le nombre de cébles et gaines a poser. Elle aura 0.40 m de largeur, sauf
aux points singuliers ou des sur largeurs pourront étre effectuées. En ce qui concerne la profondeur, les tranchées
seront réalisées de maniere a ce que la génératrice supérieure de la gaine mise en place se situe a au moins 0.70 ml
du niveau fini des trottoirs aprés achévement des travaux et a 1.10 ml en traversée de chaussée.

Les matériaux extraits de la tranchée et qui peuvent étre utilisés pour le remblaiement de celle-ci seront placés an
cordon sur les berges.

Les matériaux non réutilisables ou excédentaires seront chargés et évacués an décharge ou sur une zone de dépbt
indiquée par le maitre d’ceuvre.

Le fond de fouille sera réalisé parfaitement horizontal, sauf indication contraire du maitre d’ceuvre; il sera dressé soi-
gneusement, purgé de pierres et autres corps durs, damé et pilonné de maniere a assurer une portance maximale.

Lors de I'exécution des fouilles, I'entrepreneur prendra toutes précautions pour n’occasionner aucun dégat sur les
divers réseaux rencontrés. |l devra respecter les prescriptions imposées par les divers concessionnaires.

En outre, toutes dispositions seront prises par I'entrepreneur pour éviter des dégradations sur les ouvrages limi-
trophes aux fouilles et supportera les charges des éventuelles réparations.

L’entrepreneur devra également durant la durée des fouilles maintenir 'ensemble des acces des riverains.
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ARTICLE 3.4 - POSE DES CABLES ET GAINES

Les gaines vides, fourreaux ou cables seront posés sur un lit de pose de 0.10 m d’épaisseur en sable fin 0/4 parfai-
tement répandu sur le fond de fouille. Aprés pose des gaines ou cébles, ces derniers seront enrobés au sable fin 0/4
de maniere que la génératrice supérieure des gaines soit recouverte d’'une couche de sable de 0.10 mi. (Le cable de
mise a la terre sera posé an fond de fouille avant la mise en ceuvre du sable de lit de pose)

La pose des cables d’éclairage public devra satisfaire aux prescriptions de 'article 14.1.3 du fascicule 36 du CCTG.
Les emboitements entre éléments de gaines seront collés avec une colle adaptée.

Les pénétrations dans les chambres de tirage seront soignées et reprises au mortier M 500.

L’utilisation de coudes pour les faibles rayons devra préalablement étre soumise a 'agrément du maitre d’ceuvre et
du concessionnaire.

Lorsque dans une méme tranchée seront posées plusieurs gaines appartenant a un méme concessionnaire, ces
derniéres seront reliées an faisceau entre elles et maintenues sur le méme alignement.

Par ailleurs, sauf indication contraire du maitre d’ceuvre, ces gaines et fourreaux seront aiguillés par un fil de fer gal-
vanisé ou de nylon (aiguillage postérieur au furet pneumatique pour réseau France Télécom et réseau vidéotransmis-
sions)

Un grillage avertisseur an polychlorure de vinyle de couleur normalisée sera déployé au-dessus des gaines. Il devra
étre disposé a 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure du faisceau de gaines ou de cébles de chaque conces-
sionnaire. Les distances a respecter entre réseaux devront étre conformes aux spécifications de chaque concession-
naire.

ARTICLE 3.5 - REMBLAYAGE DES TRANCHEES
Les tranchées seront remblayées avec les matériaux définis au chapitre 2.

Ce remblaiement sera réalisé par couches successives de 0.30 m d’épaisseur parfaitement compactées avec un
matériel adapté a la nature de ces prestations.

Les terrassements supplémentaires aux tranchées pour la réalisation des divers regards de branchements ou
chambres de tirage seront réalisés dans les mémes conditions et avec les mémes prescriptions que ci-dessus.

En traversée de chaussée, les conduits seront protégés de la maniére suivante

1)- soit par enrobement an béton réalisé de la maniére suivante

Radier de 10 cm d’épaisseur an béton Q250, pose des conduits, remblayage jusqu’a 10 cm d’épaisseur au-dessus de
la génératrice supérieure sur les c6tés avec du béton Q250. Le béton d'enrobement devra étre coffré.

2)- soit par passage dans un tuyau PVC défini au chapitre 2 du présent CCTP.

ARTICLE 3.6 - DISTANCE ENTRE RESEAUX

Les distances a respecter entre les réseaux sont les suivantes

- Gaines téléphoniques:

Nature de I'ouvrage rencontré Croisement (m) Longement (m)
eau, gaz, égouts 0.40 0.40
cable BT an pleine terre 0.20 0.50
céble BT sous gaine 0.20 0.30
axe plantations 1.50 1.50

ARTICLE 3.7 - CHAMBRES DE TIRAGE

La mise a niveau des chambres de tirage doit étre réalisée avec soin afin d’éviter la pénétration des eaux de ruissel-
lement. Les gaines PVC seront obturées par bouchons PVC. Elles devront se situer a 10 cm de hauteur au moins par
rapport au fond de la chambre.
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CHAPITRE IV — PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 4.1 - DEMANDE D’AUTORISATION D’EXECUTION DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur établira les dossiers administratifs (article 50 du décret du 29 juillet 1927
nécessaires a la délivrance de l'autorisation d’exécution par le service du contrdle des D.E.E.

ARTICLE 4.2 - PLANS D’EXECUTION ECLAIRAGE PUBLIC

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur devra établir les plans d’exécution des ouvrages et leurs spécifica-
tions techniques détaillées:

ARTICLE 4.3 - ESSAIS DE RECEPTION DU RESEAU D’ECLAIRAGE

Les opérations de réception comportent un essai de l'installation et un ensemble de mesures qui portent notamment
sur les points suivants:

- un relevé des tensions,

- un releveé des intensités,

- une vérification des dispositifs de protection,

- un relevé des résistances des terres et des isolements,

- un contrdle de 'armoire de commande et de ses composants.

L’entrepreneur est chargé de faire exécuter ces essais par un organisme de contréle agréé. lls seront rémunérés par
application du prix prévu au bordereau des prix unitaires.

Un procés-verbal de ces essais devra étre remis au maitre d’ceuvre.
Si une anomalie est décelée, il appartient a I'entrepreneur de procéder a ses frais aux modifications nécessaires.
Il appartient a I'entrepreneur d’établir en temps voulu se demande auprés des services EDF pour 'établissement des

branchements et la pose des appareils de comptage on donnant les précisions utiles et notamment sur la puissance
mise en jeu. Les frais de coupure de courant et de branchements sont a la charge de 'entrepreneur.
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SECTION D

VOIRIE
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SECTION D : vorie

CHAPITRE 0 - GENERALITES

La présente section du C.C.T.P. fixé dans le cadre des fascicules du C.C.T.G. les conditions techniques par-
ticulieres d’exécution des travaux des travaux nécessaire a la réalisation des travaux d’eau potables d’eau po-
table.

ARTICLE 0.1 - DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend I'exécution compléte du présent projet, tel que défini au C.C.T.P. et aux dessins du borde-
reau qui lui sont annexés, y compris installations de chantier, fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous maté-
riaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en ceuvre.

L’opération comprend I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de :

Aménagement global de voirie a Zainvillers

- Les travaux de voirie : en vue de sécuriser les riverains, la rue Jean Moulin, et la rue d’Alsace, la voirie va
étre réduite : 6m30 pour la Rue Jean Moulin et 6m50 pour la Rue d’Alsace. Le trottoir sera élargi et une voie
cyclable sera partiellement mise en place. Des aires d’arréts de bus seront crées

Ces travaux comprendront :

* démolition des trottoirs compris dépose et évacuation des bordures
* pose de bordures granit et béton
* fourniture et mise en ceuvre d’enrobés sur les trottoirs et parkings

ARTICLE 0.2 - CONDITIONS DE SERVICE

En cours de chantier pourront étre admis des véhicules de poids autorisé par la circulaire N° 75.173 du 19
Novembre 1975 de la direction des routes.

Les ouvrages accessoires de voiries devront étre en mesure de supporter les charges routiéres prévues par
le C.C.T.G. fascicule N° 61, titre II.

Les voies piétonnes respecteront la réglementation en vigueur « norme handicapé » (arrété ministériel du 15
janvier 2007)

ARTICLE 0.3 — CONSTITUTION DE CHAUSSEE

La constitution des ouvrages de voirie est reportée ci-dessous.
2 — Rétablissement définitif des chaussées et accotements

Sur voirie existante, le rétablissement des chaussées sur I'emprise des fouilles sera effectué de maniere a
permettre la circulation de tous les types de véhicules et piétons sans encombre.

Elles comprennent le découpage de I'enrobé en surlargeur de la fouille de 10cm de part et d’autre, la fourniture
et mise en ceuvre de la couche de base, une couche de finition définitive. Cette surlargeur sera arrétée de fa-
¢on contradictoire entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise.
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La réfection définitive de la route départementale se fait selon les schémas types des reconstitutions fournis par le

Route départementale

conseil départemental. Schéma ci-dessous :
e
I Route de 1** catégorie, chaussée souple ] [ Route de 2*™ catégorie, chaussée souple
Chavussee 0.10° Foule .30 Choussée 0.10° Foulle 0.10%
8830 0/10 8850 0/10 o
G Stume aid
e
/14 O:n;:-‘hm 0.54
0.
Grave mon
Orave non ratée O/20 ou
rates 0/20 0w oIS
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e < o,":.. v.?:-v-
COnCatrae 2
/60 ou V80 i ke
homdboe. compactee
compactes
Satie roule
Sable roule
Prusw ad b Mt be
[ Route de 3*™ catégorie, chaussée souple ] L Route de 4*™ catégorie, chaussée souple ]
0.10* ]
| — ~—
8850 0/10 A:
?V 0.46 2 couchas de
Grove Dtume e 8830 W10 o
o4 < »*
: Grwve non :
Grave mon ' tattde O/20 ow \ |
tatée /200w | | | o/31.3 | !
o313 \ | oo \ Mates swable
\ | varable mn Grave o. ,' . 045
s P ——— T :'
Conimiren | ou
0/60 ou 0/90 \ | Pumid bae. ',' :‘
rum-Shee. \ | compactee ]
Compacien [ T \ AS_‘-
': /»B—fmr emis |—te © [
Satie ronde e  fiba Pomad te f
o |\ | | —
| S —

Route communale
canigue d'enrobés a raison de 140 kg/m? ainsi que le collage des joints a I'émulsion de bitume.

Reprise en concassé 0/31.5 des affaissements dus aux tassements de la fouille, fourniture et la mise en ceuvre meé-

Rappel norme accessibilité :
- Trottoir devers <a 2%

- ressaut de bordures <a 2cm
- longueur des rampants (bateau) > a 1.50m (pente <a 8%)

ARTICLE 0.4 — Limites de prestations
- les travaux de voirie et d’'assainissement dans I'emprise du pont sur la Moselle sont réalisés par la D.V.A .

Emprise 80 ml
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CHAPITRE | - QUALITE, PROVENANCE ET DESTINATION DES
MATERIAUX

GENERALITES

Sous réserve des compléments ou tolérances indiqués aux articles correspondants, les modalités
des contrbles et essais et vérifications sont celles du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés de travaux passés au nom de I'Etat ou, a défaut, des services du Ministére de 'Environnement, du Lo-
gement, des Transports et de la Mer.

D’une maniéere générale, les matériaux auront une provenance proposée par I'entrepreneur et agréée par le
maitre d’ceuvre.

ARTICLE 1.1 - PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX
Les provenances des matériaux sont laissées a la charge de I'Entreprise.

Les matériaux et fournitures devront étre de premiére qualité et répondre aux spécifications des paragraphes
suivants. lls seront soumis avant leur emploi, a 'accord du Maitre d'CEuvre.

Les propositions d'agrément doivent étre faites en temps voulu afin de ne pas retarder le bon déroulement des
travaux.

L'acceptation par le Maitre d'CEuvre ne reléve pas I'Entrepreneur de ses responsabilités en matiere de qualité et
de volume de production.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'un quelconque retard dans I'exécution de ses travaux, did a
un éventuel refus des matériaux.

Ceux qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement
faconnés devront étre immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que I'Entrepreneur puisse
prétendre a la moindre indemnité.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent
chapitre du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) seront refusés. lls seront enlevés par I'En-
trepreneur et a ses frais dans les 24 heures suivant le refus.

En cas d'inexécution et pour la bonne marche du chantier, les matériaux refusés pourront étre enlevés par I'Ad-
ministration et stockés dans un dép6t de son choix aux frais et risques de I'Entrepreneur.

ARTICLE 1.2 - GRAVE 0/31.5 (COUCHE DE FONDATION)

La GNT 0/31.5 pourra étre utilisée :

en couche de réglage de chaussées bitumineuses épaisses,

en couche de structure (base et fondation) de chaussées légeéres,

en couche de fondation d'accotement, d‘lots, de trottoir et en remplissage divers,

en calibrage et revétement de chemins ruraux et agricoles.
Elle proviendra de carriéres locales et sera soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre. La teneur en eau des
graves doit étre au plus égale a la teneur en eau optimale de compactage.
Les matériaux devront étre considérés comme non gélif conformément a l'article 5.7 de la norme XP P 18-540 (
Ab <1 % oulLA<250uG <30).
D'une maniere générale la GNT devra répondre aux performances mécaniques (compacité a 'OPM) des GNT
de type A (obtenue en une seule fraction) conformément a l'article 6.2 de la norme NF. P. 98-129.
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e Couche de réglage de chaussée bitumineux épaisse

Elle sera de catégorie CllIb définie par la norme XP P 18-540
Los Angeles <30

Micro Deval < 25

LA + MDE < 45

L'indice de concassage : Ic > 60 %

e Couche de base de chaussée légére

Elle sera de catégorie CllIb définie par la norme XP P 18-540
Los Angeles <30

Micro Deval < 25

LA + MDE <45

L'indice de concassage : Ic > 60 %

e Couche de fondation de chaussées Iégeres, d'accotement, d'llots, de trottoirs etc..

Elle sera de catégorie DllIb définie par la norme XP P 18-540
Los Angeles <35

Micro Deval < 30

LA + MDE <55

L'indice de concassage : Ic > 30 %

ARTICLE 1.3 - COUCHE D'ACCROCHAGE
Le liant sera une émulsion de bitume cationique a rupture rapide dosée a 65 % ou a 69% de bitume résiduel.

- Pour les GB, les EME, les BBME et les BBSG, la couche d’accrochage sera réalisée par un liant au bitume
classique dosé au minimum a 300 g /m2 de bitume résiduel.

- Pourles BBTM, la couche d’accrochage sera réalisée par un liant au bitume modifié dosé au minimum a 350
g /m2 de bitume résiduel.

ARTICLE 1.4 - IMPREGNATION GRAVILLONNEE OU ENDUIT MONO COUCHE

L'Imprégnation gravillonnée est un enduit mono couche.

Le liant sera une émulsion de bitume classique cationique a rupture lente dosée a 65 % ou 69 % de bitume rési-
duel.

Dosage : 0,9 kg/m2 de bitume résiduel.

Le gravillonnage sera réalisé par des gravillons 4/6,3 - Classe C II.

Dosage 6 litres/m2 a 10 litres/mz2.

ARTICLE 1.5 - ENDUIT BICOUCHE

Le liant sera une émulsion de bitume classique cationique a rupture lente dosée a 65 % ou a 69 % de bitume ré-
siduel.Dosage :  1°* couche : 1,0 kg/m2 d'émulsion.

2¢me couche : 1,3 kg/mz2 d'émulsion.
Les granulats seront des gravillons 10/14 et 4/6 de catégorie Cll, Ic > 60, issus de roches de couleur claire :
blanche ou colorée naturelle jaune-orange pour les revétements définitifs (sans objectif sur la couleur pour les
revétements provisoires).
Dosage : 1°¢% couche 10/14 . 10 litres/m?

2éme couche 4/6,3 . 6 litres/m2

ARTICLE 1.6 - ENROBES 0/10 (CE PRODUIT EST DESTINE A LA COUCHE DE ROULEMENT DES CHAUSSEES.)

e Granulats

Les granulats seront issus de roches massives de couleur noire (basaltes). Leurs caractéristiques doivent étre
conformes aux spécifications des normes en vigueur.

Les granulats seront de fraction 0/10 et de catégorie Blla au sens de la norme XP P 18-540.

L'indice de concassage Ic sera = 100 %.

Les classes granulaires seront : 0/2 - 2/6.3 - 6.3/10 - 10/14

La sensibilité au gel des granulats sera < a 10 %.
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e Liant pour BBSG

Classe de performance : BBSG de classe 3.
Module de richesse : k = 3,5.
Le liant sera un bitume classique de grade 35/50 conforme a la norme NF T 65-001

e Fines d'apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre
conformes aux spécifications mentionnées dans les normes produites et a la norme NFP 98-150.

e Dopes ou activants

L'entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément a la norme NFP 98-150, celui-ci
étant soumis a l'accord préalable du Maitre d'ceuvre.

e Formulation

Le BBSG 0/10 sera conforme a la norme NFP 98-130.

Le dosage de liant devra conduire a obtenir une hauteur de sable satisfaisante et adaptée a I'emploi du BBSG en
couche de roulement et notamment éviter les probléemes de glissance obtenus par un revétement trop fermé en
surface.

L’Entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Ses compositions seront fournies a I'appui de sa proposition.

Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes preé-
citées ou avec avis technique), et préciser en particulier :

- La provenance, la nature, les caractéristiques et le dosage des différents constituants

- Les seuils d'alerte et de refus

- Essai de compression simple LCPC (NF P 98-251-1)

- Essai de compactage PCG (NF P 98-252)

- Essai a l'orniérage LCPC (NF P 98-253-1)

- Essai de traction directe (NF P 98-260-1)

- Essai Duriez (NF P 98-251-11)

ARTICLE 1.7 - ENROBES 0/6
Ce produit est destiné aux couches de roulements, des chaussées et des trottoirs.

e Granulats

Les granulats seront issus de roches massives de couleur noire (basalte). Leurs caractéristiques doivent étre
conformes aux spécifications des normes en vigueur.

Les granulats seront de fraction 0/10 avec coupure 2/6,3 et de catégorie Bllla au sens de la norme XP P 18-540.
Le rapport de concassage Rc sera = 2.

La sensibilité au gel des granulats sera < a 10 %.

e Liants pour BBTM

Le liant sera un bitume modifié.

Dosage indicatif : 5,7 a 6,2 % + 0,2 % pour les bitumes modifiés.
e Fines d'apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre
conformes aux spécifications mentionnées dans les normes produites et a la norme NFP 98-150.

e Dopes ou activants

L'entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément a la norme NFP 98-150, celui-Ci
étant soumis a I'accord préalable du Maitre d'CEuvre.
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e Formulation

Le BBTM sera conforme a la norme NFP 98-137 sur les BBTM, et sera de type 2.

L'entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
Ses compositions seront fournies a I'appui de sa proposition.
Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes pré-
citées ou avec avis technique), et préciser en particulier :

- La provenance, la nature, les caractéristiques et le dosage des différents constituants

- Les seuils d'alerte et de refus

- Essai de compression simple LCPC (NF P 98-251-1)

- Essai de compactage PCG (NF P 98-252)

- Essai a 'orniérage LCPC (NF P 98-253-1)

- Essai de traction directe (NF P 98-260-1)

- Essai Duriez (NF P 98-251-11)

ARTICLE 1.8 - BORDURES ET CANIVEAUX

2.8.1 BORDURES ET CANIVEAUX EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE BETON

Bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant a la norme NF P 98-302, et titulaire de
la certification NF no 01.42.

Compris transport, amenée a pied d'ceuvre, déchargement et rangement aux emplacements voulus.

Eléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris éléments inclinés pour
bateaux ou autres le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

En béton de type courant

Classe : A
Aspect : courant gris — lisse
Type : P-1
1.8.2 BORDURES ET CANIVEAUX EN ROCHE OU PIERRE NATURELLE (GRANIT)

Bordures et caniveaux en éléments de roche ou de pierre naturelle, répondant aux normes :

— NF P 98-304 pour les produits en granit

Caractéristiques d'aspect selon art. 6.1 du Fascicule 31 du CCTG.

Compris transport, amenée a pied d'ceuvre, déchargement, et rangement aux emplacements voulus.

Eléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, nécessaires, compris éléments
inclinés pour bateaux ou autres, le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés
du projet.

AC2, A2 et Quai Bus - Finition : sciée — teinte : gris bleu- Provenance : Vosges

Dalle largeur 0.20, longueur variable— Finition : sciée— teinte : gris bleu- Provenance : Vosges

Pour muret h < 1.00 : Moellon a batir dimension environ 15/25cm — six face éclatées. — teinte : gris bleu- Pro-
venance : Vosges

ARTICLE 1.10 — PAVAGE- DALLAGE

Les granits utilisés seront soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre, ils auront une finition sciée bouchardée et
seront de teinte grise.
L'entrepreneur garantira une fourniture unique sous peine de rejet pour I'ensemble de I'opération.
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CHAPITRE Il - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2.1. - COUCHE DE FONDATION ET REMPLISSAGE DIVERS EN GRAVE 0/31,5

2.1.1 - TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN CEUVRE

La GNT sera mise en ceuvre soit directement sur fond de forme de déblais, soit sur remblais, soit sur la couche
de forme, réalisés préalablement et réceptionnés en nivellement et en portance, par le Maitre d'ceuvre.

Elle sera appliquée soit en couche de fondation de chaussée légére, soit en remplissage divers (fondation) d'ac-
cotement, trottoirs et ilots avant les revétements

2.1.2 - REALISATION DES COUCHES DE FONDATION
Tous les ouvrages sont a réaliser dans les conditions définies par le C.C.T.G. et les régles de I'Art.
e Epandage et compactage des couches de fondation

L'atelier de mise en ceuvre et le programme d'exécution seront soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre. Ce
dernier fera apparaitre I'ordre d'exécution des couches de fondation et tiendra compte des contraintes de circula-
tion.

Il n'est pas prévu de planche d'essai.
Les couches de fondation seront mises en ceuvre en une seule ou plusieurs couches < 30 cm.

La composition de l'atelier de compactage et les modalités d'exécution de celui-ci seront soumises a l'accepta-
tion du Maitre d'ceuvre. Il sera notamment adapté aux performances exigées, mais surtout aux épaisseurs des
couches et leurs configurations.

La teneur en eau de compactage sera réglée de telle sorte qu'elle permette d'obtenir une densité égale ou supé-
rieure a la densité OPM.

L'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement et dans la méme catégorie tout engin de compactage qui
tomberait en panne.

L'épandage et le réglage fin sera réalisé a la niveleuse autant que faire se peut.

e Protection des couches de fondation

Toute circulation sera interdite sur la couche de fondation pendant les périodes de gel et de dégel, pendant les
périodes pluvieuses et pendant le délai de séchage aprés les pluies. Ces zones devront étre barrées par les
soins de l'entrepreneur.

L'entrepreneur réalisera éventuellement un enduit de cure pour protéger la couche de fondation. L'application de
I'enduit sera décidée en accord avec le Maitre d'ceuvre.

e Remise en place des axes

Durant la période des travaux, I'entrepreneur sera tenu de remettre en place les axes nécessaires aux controles
effectués par lui-méme ou par le Maitre d'ceuvre.

Avant la réception des couches de fondation, I'Entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes de référence.

Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a I'emplacement de chaque profil en tra-
vers.
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e Tolérances d'exécution
Le signe + indique le sens vers I'extérieur de la couche ou vers le haut.
Les tolérances altimétriques d'exécution sont les suivantes :

- plus ou moins trois centimetres (+ 3 cm) pour les chaussées Iégeres, et les accotements de chaussées

- plus ou moins trois centimétres (x 3 cm) pour les flots et les trottoirs

Les tolérances planimétriques sont les suivantes :

- demilargeur + 0,05 m ;-0 m, pour les chaussées et les accotements de chaussées.
e Portance et déformabilité

Le niveau de portance a atteindre est une PF2, soit :

- EV2>50 Mpa,
- EV2/EV1<2
- Déflexion d <200/ 100 mm

ARTICLE 2.2 - COUCHE D'ACCROCHAGE
La couche d'accrochage sera réalisée aprés balayage du support.
L'émulsion sera appliquée a l'aide d'une répandeuse de bitume équipée d'un Volucompteur exprimant les quanti-
tés débitées.
Le répandage du liant est interdit en cas de température inférieure a + 5 °C, et sur support humide.
Pour les émulsions a rupture rapide, l'atelier de mise en ceuvre des enrobés devra attendre la rupture pour limi-

ter au maximum les arrachages de la couche d'accrochage par les engins et les salissures de ceux-ci et des
voies publiques.

Les bordures en béton et ouvrages divers devront étre protégés pendant |'application du liant.

ARTICLE 2.3 - COUCHE D'IMPREGNATION OU MONO COUCHE

Immédiatement aprés la réalisation de la couche de réglage et éventuellement de couches de formes ou de fon-
dation, il sera procédé au répandage d'émulsion de bitume et d'un gravillonnage. Cette application sera réalisée
au moins une fois par jour, et sur ordre du Maitre d’CEuvre en cas d'intempéries.

L'émulsion sera appliquée a l'aide d'une répandeuse de bitume.

Les granulats seront répandus a l'aide de gravillonneurs.

L'imprégnation sera légerement compactée.

Les bordures en béton et ouvrages divers devront étre protégés pendant l'application du liant.
ARTICLE 2.4- FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ENROBES

2.4.1 GENERALITE

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre sera conforme au fascicule 27 du C.C.T.G. et a la norme NF P
98-150, tant pour les conditions de réalisation que pour les contréles a effectuer pendant et aprés chaque opéra-
tion.

Le P.A.Q. définira clairement I'application du fascicule et de la norme NF P 98-150 au présent marché.

Les articles suivants sont la pour rappeler quelques principes généraux et propres au présent marché.
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2.4.2 - FABRICATION DES ENROBES

Pas de remarque particuliére.
Application de la norme NF P 98-150 cf. articles 4.2.1 4 4.8.5.

2.4.3 - BONS D’IDENTIFICATIONS

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification conforme a celui défini dans les normes produits correspon-
dants.

Pour les produits non normalisés se référer a l'article 3.3 du fascicule 27 du C.C.T.G.
2.4.4 - TRANSPORT DES MATERIAUX ENROBES
Application de la norme NFP 98-150, cf. articles 4.9.2., 4.9.3 et 6.9.

Entre la centrale et le chantier de mise en ceuvre, les camions doivent impérativement emprunter le (ou les) iti-
néraire(s) imposé(s) par le Maitre d’CEuvre, dans la mesure ou tous les itinéraires susceptibles d’étre raisonna-
blement empruntés ne peuvent pas supporter sans dommage la circulation supplémentaire due aux travaux.

Nota :

Les camions utilisés pour le transport des enrobés devront, en toutes circonstances, satisfaire aux prescriptions
du Code de la Route et en particulier a celles des articles R 55, R 56, R 57 et R 58 concernant le poids des véhi-
cules en charge.

Le transport des enrobés entre la ou les centrales d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre sera effectué
dans des véhicules a bennes métalliques dont la hauteur du fond et le porte a faux arriére seront tels qu'en au-
cun cas il y ait contact entre la benne et la trémie du finisseur au moment de la vidange de celle-1a dans celle-ci.

L'approche camions-finisseur sera effectuée en utilisant ce dernier comme engin moteur, les camions étant arré-
tés et au point mort.

Les camions devront étre équipés en permanence d'une bache permettant de recouvrir entierement leur benne.

Avant chargement, les bennes devront étre nettoyées de tout corps étranger, leur intérieur pourra étre légére-
ment graissé a l'aide de savon ou d'huile, I'utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mé-
langer avec lui étant formellement interdite ainsi que l'ajout de sable dans la benne.

D'une maniére générale, tous les matériels en contact avec les enrobés colorés devront étre nettoyés avant
usage.

2.4.5 - MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ENROBES

2.45.1 - Conditions générales

Application de la norme NF P 98-150.

L'atelier de mise en ceuvre sera relié a la ou aux centrales d'enrobage par liaison radiotéléphonique.
Les enrobés seront appliqués a 'aide d’un finisseur.

L'Entrepreneur fournira avec son offre toutes les sujétions de mise en ceuvre et les modes de compactage
(nombre et type d'engins) ainsi que le mode de nivellement du finisseur.

Le répandage de tous les enrobés sera effectué en pleine largeur sur toutes les voies. L'entreprise prendra ses

dispositions pour utiliser soit un finisseur grande largeur soit plusieurs finisseurs en paralléle. Le prix d'applica-
tion tient compte de cette prescription.
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2.4.5.2 - Travaux annexes

Raccordements :

Les raccordements aux voiries sont réalisés par engravures des rives et/ou des extrémités. Ces dernieres sont
dimensionnées de facon qu’il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long ou en travers de la
chaussée.

Reprofilage :

Un reprofilage préalable pourra étre exécuté au finisseur ou manuellement dans les zones prescrites par le
maitre d’ceuvre.

Accrochage :

Avant chaque application d'une couche bitumineuse sur un matériau bitumineux, une couche d'accrochage sera
réalisée.

Préalablement a cette opération, la chaussée existante sera balayée et nettoyée.

2.4.5.3 - Répandage et régalage

Les enrobés seront répandus a une température requise par la norme.

Cette température sera majorée de 10° C en cas de pluie, vent ou saison froide.

Les enrobés qui seraient :

. Soit chargés sur camions,
. Soit déchargés sur le finisseur,
. Soit répandus,

a une température inférieure ou supérieure seront refusés sans que l'entreprise puisse présenter une quel-
conque réclamation.

L'Entrepreneur devra surveiller en permanence la température du bitume et régler en conséquence le dispositif
de chauffage du liant.

Les thermometres nécessaires a la mesure de la température de mise en ceuvre des enrobés seront fournis par
I'Entrepreneur. lIs seront étalonnés en début de chantier et vérifiés au moins une fois par semaine par le Maitre
d'CEuvre.

L'Entrepreneur devra surveiller en permanence la température de mise en ceuvre des enrobés et régler en con-
séquence le fonctionnement des ateliers de fabrication, de transport et de répandage des enrobés, conformé-
ment aux instructions du Maitre d'CEuvre.

2.45.4 - Compactage des enrobés

L’entrepreneur proposera l'atelier de compactage. Il définira la composition : formule-épaisseur-type de compac-
teur (nombre et classe)-début de mise en ceuvre, qui sera soumise a I'approbation du Maitre d’Oeuvre.

Il sera fait référence a la norme NFP 98-736 sur les compacteurs.
2.4.5.5 - Joints transversaux

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur I'importance de la méthodologie de mise en ceuvre des matériaux en-
robés pour l'obtention d'un uni optimum de revétement. La méthode envisagée par I'Entrepreneur sera soumise
a l'agrément du Maitre d’ceuvre avant tout démarrage du chantier. D'une fagon générale, le revétement ne devra
présenter au droit des joints aucune hétérogénéité et sa compacité devra rester identique dans ces zones parti-
culiéres.

L’Entrepreneur limitera le nombre de joints transversaux.
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2.4.5.6 - Joints longitudinaux

En dehors des applications en pleine largeur, I'entrepreneur prendra les dispositions pour qu'en aucun cas les
joints longitudinaux de deux couches successives de chaussées ne se trouvent SsUperposes.

Le compactage devra étre conduit de facon telle que la compacité sur la zone du joint soit la méme que sur le
reste de la couche. Lors de la mise en ceuvre d'une nouvelle bande plus de deux heures aprés la mise en ceuvre
de la bande adjacente le bord de cette derniére sera fraisé et enduit a l'aide d'une émulsion de bitume.

2.4.6 - Tolérance et compacité des enrobés

Cf. Article 2.8 du présent C.C.T.P. "Contrdle et réception des enrobés".
ARTICLE 2.5 - BORDURES ET CANIVEAUX

Exécution des travaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG comprenant :
Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :
— terrassements mécaniques ou a la main nécessaires a la pose ;
— compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fon-
dation ou réalisation en béton armé ;
— déblais mis en dép6t, remblaiement aprés pose et enlévement de ceux en excédent.

Fondation et pose (art. 10.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

— Semelle de fondation en béton (épaisseur minimale de 15cm) et pose des bordures et caniveaux, com-
pris coupes inévitables, pose directe sur béton frais, ou sur béton durci avec interposition d'un lit de mor-
tier de 30 mm épaisseur, réglage et calage.

Tolérances de pose et respect du fil d'eau conformes a l'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG :

— pose jointive avec tous les 10,00 m, un vide de 5 mm maximum non rempli ;

— pose avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;

— pose avec vide de 5 mm maximum entre éléments, rempli en totalité ou en partie avec un matériau élas-
toplastique ou un mortier au dosage voulu.

ARTICLE 2.6 - CONTROLES ET RECEPTION DES COUCHES DE REGLAGE, DE BASE ET DE FONDATION

2.7.1 — GENERALITES

Les réceptions seront prononcées par le Maitre d'CEuvre a la suite des contrdles contradictoires qu'il jugera né-
cessaire d'effectuer en présence de I'Entrepreneur.

e Conduite du chantier
Identification et caractéristiques des matériaux

L'identification de la nature et la détermination des caractéristiques des matériaux sont a la charge de I'Entrepre-
neur. lls seront établis en référence aux parametres utilisés par la norme XP P 18-540 et NF P 98-129.

Détermination des conditions météorologiques

Le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions météorologiques nécessaires a
la détermination des conditions d'utilisation des sols.

2.7.2 — PERFORMANCES ET TOLERANCES D'EXECUTION

Les contrbles de performances et de tolérances d’exécution sont a la charge de I'Entrepreneur.
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e Caractéristiques géomeétriques

Le contr6le altimétrique et planimétrique sera effectué par relevé topographique sur la totalité de la couche de
réglage, aux axes d'implantations et avec 1 point de levé en travers tous les 2,00 m et points particuliers et pour
les autres couches graveleuses suivant les prescriptions du Maitre d'ceuvre.

L’entreprise fournira au Maitre d’CEuvre un relevé topographique a partir du relevé de contrdle.

e Caractéristiques mécaniques

Essais de plaques :

Contrdle interne : mesures de portance pour de couche de fondation de voiries diverses.

- EV2 > 60 Mpa SOUS DALLAGE - ET GRAVE BITUME
- EV2/EV1<2

Densité :

La compacité moyenne exigée a I'Optimum Proctor Modifié devra étre obtenue pour au moins quatre vingt
quinze pour cent (95 %) des mesures effectuées.

ARTICLE 2.7 - CONTROLE ET RECEPTION DES ENROBES

2.7.1. MODALITES GENERALES DE CONTROLE DE FABRICATION ET DE MISE EN CEUVRE EN COURS DE CHANTIER
2.7.1.1. - Contrdle de fabrication
Le contrdle de conformité du mélange fabriqué est réalisé par prélevements réalisés derriére le finisseur.

La valeur moyenne des résultats est comparée aux seuils de refus suivants :

Passant a 10 mm + 3 % en valeur absolue
Passant a 2 mm + 2 % en valeur absolue
Passant a 0,08 mm + 0,8 % en valeur absolue
Teneur en liant + 0,25 % en valeur absolue

Nota : La teneur en liant sera mesurée par la méthode de débitmétre ou du désenrobage.

Si le seuil n'est pas respecté la production doit étre considérée comme mauvaise et les causes doivent étre re-
cherchées dans le réglage de la centrale.

Si les seuils de passant aux tamis ne sont pas respectés, il sera procédé a des vérifications de débit des trémies
prédoseuses.

2.7.1.2. - Contrble de mise en ceuvre
Les contrbles de mise en ceuvre a réaliser se reportent au paragraphe 4.17.1 de la norme NFP 98-150.

e Caractéristiques géométriques

Epaisseur :

Le contrble de I'épaisseur s’effectuera par carottage et quantité moyenne par unité de surface pour chaque jour-
née de travail.

Pour les tolérances d’épaisseurs, les tolérances de nivellement de la derniere couche s’appliqueront (Cf. ci-
dessous), sans préjudice sur la structure de chaussée qui prend déja en compte le coefficient de dispersion Sh
sur les épaisseurs a la mise en ceuvre.
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Tolérances en altimétrie :

- Structures EME2 / EME2 + 1 centimeétre
sur une couche de réglage nivelée a + 1 centimétre suivant I'application de la ligne projet.
- Structures GB3/GB3 + 3 centimeétres sur couche de fondation

+ 2 centimetres sur couche de base
Sur une couche de forme nivelée a =+ 3 centimétres suivant I'application de la ligne projet.
- Ligne projet (couche de roulement) : + 1 centimétre sur structure EME2 / EMEZ2.
- Ligne projet (couche de roulement) : + 1,5 centimeétres sur structure GB3 / GB3.

- Tolérances en largeur sur le bord de chaussée : + 2 centimeétres pour la chaussée principale et pour son ac-
cotement.

Nivellement :

Profil en long : Le contrble sera adapté au mode de guidage. La vérification des cotes sera faite au droit de
chaque profil en travers ou sur des points particuliers.

Les écarts éventuels par rapport aux cotes prescrites ne devront pas étre supérieurs aux limites de tolérances
suivantes dans 95% des points contrdlés.

Profils en travers : Le controle s’effectue :

- alarégle de 3 métres (norme NF P 98-218-1)
- alaide d’appareils de mesures du profil en travers (norme NF P 98-219).

Le contrble portera sur le respect des tolérances planimétriques a chaque profil en travers. Soit + 0,5 cm/m pour
100 % des mesures par rapport aux pentes prescrites de la couche.

Flaches : Il sera effectué des vérifications de la régularité de surfacage par un contréle des flashes a la régle de
3 métres (norme NFP 98-218.1), notamment aux points d’arrét du finisseur.

La flache maximale doit rester en tout point inférieur aux seuils de tolérance ci-apres :

- Profil en long : 0,3 cm.
- Profil en travers : 0,3 cm.

ARTICLE 2.8 — SURFACE EN BETON BALAYE

- Les frais d’études et d’essais sont a la charge de I'entrepreneur qui fournira, également, ses références locales
de chantier.
Descriptif des produits : Béton Epaisseur 12 cm

Béton de voirie fibré dosé a 350 kg/m3 conforme a la norme BPEP 18 305
Teinte naturelle,

Le béton sera obligatoirement fabriqué dans une centrale agréée.
Planche d’essai : Un échantillon sera réalisé. Cette planche devra étre fournie pour acceptation au maitre
d’ceuvre qui se réserve le droit de faire réaliser a la charge de I'entrepreneur plusieurs échantillons permettant de

valider la formulation optimale. Cette planche devra étre réalisée durant la période de préparation du chantier ou
au moins un mois avant le démarrage des travaux de béton.

La mise en ceuvre :

- La couche support pourra étre arrosée avant la mise en ceuvre du béton.
- La surface béton sera ensuite balayée a la main par un personnel qualifié.
- Les bordures de trottoirs, les luminaires, les végétaux, etc... seront protégés.
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Conditions météorologiques :

Toutes dispositions seront prises pour adapter les formulations, fabrications et mise en ceuvre des bétons aux
conditions météorologiques.

Les travaux seront interrompus a la demande du Maitre d’ceuvre, de I'Entrepreneur dés que les conditions mé-
téorologiques I'exigeraient et entre autres :

- au-dessous de — 5° C et au-dessus de 30° C,

- averses ou pluies.

Exécution des joints de retrait :

Les joints seront réalisés suivant les prescriptions. lls seront exécutés par sciage du béton durci, proposition d’'un
plan calepinage exécuté par I'entrepreneur et soumis au Maitre d’ceuvre pour agrément.

- Les joints de construction : Les joints de construction pourront étre réalisés par clavetage ou goujonnage a dé-
terminer suivant le chantier (proposition par plan fait par I'entrepreneur et soumis au Maitre d’ceuvre)

- Les joints de dilatation et d’isolement : lIs seront réalisés chaque fois que les joints de retrait ou de construction
sont insuffisants pour la surface ou la longueur de la dalle ou pour désolidariser la dalle de tous les autres élé-
ments de construction (poteaux, murs, grilles, mobiliers, etc...) lls seront réalisés avec un produit souple type po-
lystyrénes positionnés au préalable toute hauteur et garnis par la suite en partie haute avec un produit étanche
de couleur la plus proche du béton. Un essai au préalable doit étre effectué par 'Entrepreneur pour validation du
maitre d’ceuvre.

Arréts sur éléments émergents :

L’entrepreneur portera une attention toute particulieére aux arréts du béton sur les éléments émergents (bordures
existantes, ...). Ceux-ci devront étre nets. Tout non-respect de cette régle pourra entrainer une reprise de la part
de I'entrepreneur demandée par le maitre d’ceuvre.

- Le sable renforcé

Comprenant : fourniture, transport et mise en ceuvre de sable de carriere d’une couleur blond clair de granulométrie
0/4 stabilisé. Y compris la mise a niveau, calage et essais de tous les ouvrages rencontrés.

Un additif de 5% de ciment CPA au sable de surfacage.

L'entreprise présentera une planche d'essai d'un métre carré pour validation du produit par le maitre d'ceuvre avant
sa mise en ceuvre.

Le sable stabilisé sera mis en place sur une épaisseur de 8 cm compacté en centrale agréée.

Lu et accepté par l'entrepreneur
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