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	Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre
               COMMUNE de VAGNEY (VOSGES)
Hôtel de Ville – 12 place Caritey – 88120 VAGNEY

Tél. 03.29.24.70.18


	Extension du réseau d’assainissement route de Chèvre-Roche

Référence du Marché : MAPA-TRAV-04-2019



	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)


Maîtrise d'Ouvrage : Commune de VAGNEY.

Maîtrise d’Œuvre : Commune de VAGNEY.

Objet du marché : Travaux d'extension du réseau d’assainissement route de Chèvre-Roche à VAGNEY.
Type de marché : Marché public à lot unique en procédure adaptée.

1 – GENERALITES
Tous les matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre des travaux faisant l'objet du présent marché devront recevoir, préalablement à leur mise en œuvre, l'agrément explicite et écrit du maître d’œuvre.

En cas de non‐respect, l'entreprise se verra contrainte au remplacement des pièces et matériaux non agrémentés, à ses frais.
En cas d'erreur, d'omission, ou de non‐conformité aux normes en vigueur dans les documents écrits et graphiques fournis par le maître d’œuvre, l'entrepreneur devra en faire état au maître d’œuvre, avant la remise de l'offre. En aucun cas il ne pourra en prendre prétexte pour modifier ultérieurement à l'adjudication la teneur et le montant de son offre.
Si des travaux nécessaires à la bonne exécution du marché n’apparaissent pas au DQE, le candidat devra les intégrés à son offre en les décrivant dans son dossier technique.
Les quantités mentionnées au DQE sont estimatives. Les quantités réellement exécutées seront arrêtées lors de la réception des travaux.
2 – OBJET DU CCTP

Le présent C.C.T.P. fixe conditions techniques d'exécution de l’extension du réseau d'eaux usées route de Chèvre-Roche à Vagney (voir Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) et plans joints).
Ce cahier vient en complément des fascicules du CCTG Travaux applicables aux travaux projetés, notamment : 

‐ fascicule 2 : Terrassement généraux

‐ fascicule 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées

‐ fascicule 26 : Exécution des revêtements superficiels
‐ fascicule 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés
‐ fascicule 70 : Ouvrages d’assainissement

‐ à toutes les normes en vigueur au moment de la remise des offres et non explicitement nommées

3 – HYPOTHESE GENERALE DE CONCEPTION ET CONNAISSANCE DU SITE
Aucune étude de sol n’a été réalisée.

En cas de besoin, la circulation pourra être interrompue ou alternée pendant la durée des travaux. Des arrêtés municipaux seront alors pris en ce sens au préalable.

4 – MODIFICATIONS AU DESCRIPTIF QUANTITATIF APPORTEES PAR LE TITULAIRE DU MARCHE 
Ces modifications seront exceptionnelles et soumises préalablement au maître d’ouvrage.

5 – INSTALLATION, SIGNALISATION et ACCESSIBILITE AU CHANTIER
Des aires de stockage de matériaux pourront être soumises à l’acceptation du maître d’ouvrage, dans le cas où elles s’avèreraient nécessaires. Le maître d’ouvrage décline toute responsabilité en cas de vols ou dommages causés aux matériaux ou matériels entreposés.
La signalisation du chantier comprend la signalisation éloignée et rapprochée, ainsi que toutes les mesures réglementaires ou non, nécessaires au bon fonctionnement du chantier et à sa sécurité ou celles des tiers. Les accès aux propriétés riveraines seront rétablis tous les soirs.
L’accessibilité du chantier se fait exclusivement par les voies publiques. L’entrepreneur aura la responsabilité entière des dommages causés à l’occasion des travaux par lui ou l’un de ses intervenants tiers (sous‐traitant, fournisseur, …).
6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION ANTI-ENDOMMAGEMENT

6.1 Réalisation des DT-DICT :
Le titulaire du marché de travaux est informé que le responsable de projet ou son représentant a réalisé conformément à la réglementation en vigueur la Déclaration de Travaux (DT). Les récépissés de cette DT, les éventuelles prescriptions spécifiques demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le responsable de projet ont été annexés au Dossier de Consultation. Le projet tient compte de ces éléments.

Pour sa part, le titulaire est réputé les avoir intégrés dans son offre ou sa commande et avoir prévu des prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

Il est rappelé au titulaire du marché les étapes importantes de la réglementation relatives à la DICT :

· le titulaire du marché de travaux devra consulter le guichet unique lors de la préparation du chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),

· pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira au titulaire les éléments de déclarations lui permettant d’émettre une DICT en référence à la DT et les récépissés de DT fournis par les exploitants.

Préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, l’apparition d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrêt. Les parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et financières.
6.2 : Réalisation du marquage-piquetage :
L’entreprise titulaire, exécutant des travaux, réalise le marquage-piquetage en amont des travaux pendant la période de préparation des travaux. Ce marquage-piquetage est réalisé après réception de l’ensemble des récépissés des DT et des récépissés des DICT (ou DT-DICT conjointes) et des résultats des éventuelles opérations de localisations. L’entreprise titulaire réalise un marquage-piquetage des réseaux existants pour le compte du responsable de projet ou de son représentant conformément aux prescriptions de la Norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe) et aux préconisations de la Norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses Annexes), notamment en matière de code couleur et de dispositifs de marquage.

Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d’intervention ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l’emprise de travaux. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de positionnement des ouvrages concernés.

L’entreprise titulaire signe avec le responsable de projet ou son représentant un compte rendu de marquage. A cette occasion les marquages réalisés directement par les exploitants seront intégrés au compte rendu.

Lorsque ce marquage piquetage aura été réalisé, l’entreprise titulaire procédera à l’implantation générale des ouvrages à réaliser. Suite à l’implantation générale des ouvrages, l’entreprise titulaire, en partant d'un repère du nivellement général de la France ou des points fixes définis au projet, posera des repères pérennes en nombre suffisant et d'une manière appropriée pour qu'ils puissent être facilement réutilisés lors de l’exécution des travaux et du récolement des ouvrages réalisés.

L’entreprise titulaire veillera au maintien en bon état du marquage-piquetage pendant toute la durée des travaux conformément à l’article R554-27 du Code de l’Environnement.

7 – CLAUSES COMPLEMENTAIRES


7.1 Frais de chantier compris dans les prix unitaires
· La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la mise en œuvre, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels nécessaires à l’exécution des travaux

· L’amenée de tous les matériels utiles à l’exécution des travaux et le repli des matériels d’entreprise en fin de chantier

· Tous les fluides nécessaires à l’exécution des travaux

· Les établissements et le maintien des repères de niveau

· La protection des ouvrages jusqu’à réception

· Les dépenses relatives au maintien de la sécurité

· Les frais et taxes de mise en décharge et le traitement des déchets et déblais

· Le nettoyage du chantier et des abords en cours et en fin de travaux et la remise en leur état primitif des lieux empruntés par les travaux

7.2 Connaissance des lieux
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, l’entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son offre de prix.

En aucun cas, l’entrepreneur ne peut prétendre à un supplément sur les prix unitaires ni à la création de prix hors bordereau par suite de difficultés d’accès, d’organisation dues au terrain ou de sujétions liées à la nature des travaux et prévisible pour un homme de l’art.


7.3 Conditions de réception
La réception est subordonnée aux exigences suivantes :

· Conformité des ouvrages aux normes, règlement en vigueur, documents contractuels et règles de l’art

· Résultats concluants au niveau de l’évacuation des eaux pluviales de la chaussée

· Repli des matériaux et matériels de chantier

· Remise en état des lieux
8 – SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET AUX PRODUITS
Les matériaux et matériels utilisés pour l'exécution des travaux doivent être conformes aux normes françaises homologuées et être titulaires de la marque "NF" et /ou « NF EN », ou d’une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité.

Dans le cas d'une absence de norme, l'entrepreneur utilisera des matériaux et matériels disposant d'un agrément ou d'un certificat de qualité, attribué par un organisme français agréé par le Ministère de l'Industrie.
Les fiches techniques des matériaux prévus par le candidat devront être intégrées au dossier technique de candidature.

8.1 Canalisations assainissement
PRESTATION DE BASE : Tuyaux en PVC avec joints d'étanchéité intégré, rigidité annulaire d’au moins 8 kN/m²

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE : Tuyaux en Polypropylène (P.P.) rigidité annulaire minimum d’au moins 12 kN/m²
8.2 Regards

Les regards seront conçus et mis en œuvre de manière à résister à la sous pression de l’eau du sol, pour une cote de nappe maximale égale à celle du dessus tampon du regard considéré.

Entre chaque élément sera interposé un joint élastomère selon les prescriptions de pose du fabricant. Le dispositif de fermeture sera constitué par une couronne de répartition préfabriquée en béton armé, surmontée d’un tampon fonte scellé dans la couronne. Le dimensionnement de la couronne fait partie des études d’exécution de l’entrepreneur. 
8.3 Dispositifs de fermeture et de couronnement

Ils seront en fonte ductile, de classe D400 au minimum selon norme NF EN 124 et possèderont un passage libre circulaire d’au moins Ø 600 mm.

Ils comporteront une articulation qui permettra un blocage en position verticale et empêchera la fermeture involontaire du tampon. 
Un joint élastomère assurera l’amortissement des sollicitations mécaniques, et par conséquent l'affaiblissement des nuisances sonores. 
Le produit de scellement utilisé devra posséder une résistance mécanique à terme compatible avec la classe de résistance du dispositif de couronnement et de fermeture.
SIGNATURE DU CANDIDAT

A 


Le :  




Fait à Vagney, le 1er juillet 2019
Mention « Lu et approuvé »




Le Maire de Vagney,

Didier HOUOT
L’Entrepreneur,







(Cachet commercial et signature)
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